

# 南平高速建设有限公司文件

南高建工〔2016〕78号

---

## 南平联络线高速公路赤门互通连接线 公路工程施工班组选择活动补遗书（一）

各参选班组：

**一、须知 P11 页 3.2.11 价格调整及专用条款中的相关内容  
是否有误？**

答：有误，调整为：物价波动引起的价格调整中：钢材价格大幅度上涨或下降在 5%以内（含 5%）、水泥（含商品砼）价格大幅度上涨或下降在 10%以内（含 10%）的部分其价差由**承诺人**承担或受益；钢材大幅度上涨或下降在 5%（不含 5%）以外及水泥大幅度上涨或下降在 10%（不含 10%）以外的超过部分的价差，由**业主**进行调差。价格变化差价计算以开工报告之日起至招标合同施

工工期完成止南平市造价站公布的南平信息价价格平均价为准与  
发包人确认的预算材料价对比，最终是否调差的风险由承诺人承  
担。



南平高速建设有限公司

2016年10月13日