
施工班组选择公告

政和县道 X891（高速连接线）扩宽改造工程路基施工班组

选择公告

1.选择条件

政和县道 X891（高速连接线）扩宽改造工程由南平武夷集团所

属子公司南平高速建设有限公司承建，项目业主为政和县交通国投有

限公司。现经南平高速建设有限公司申请，武夷集团根据《南平武夷

集团施工班组选择管理办法》，对该项目的路基施工班组进行选择。

2.项目概况与选择范围

2.1 项目的建设地点：政和县道 X891（高速连接线）扩宽改造

工程路基

2.2 项目道路等级：二级

2.3 项目的计划工期：满足业主工期要求

2.4 工程概况及规模：

政和县道 X891（高速连接线）扩宽改造工程路基工程桩号

K0+080-K3+822.530，全长 3.743km，路基挖土石方数量 13.52 万 m3，

路基填方 6.62 万 m3，片石混凝土挡土墙 3.23 万 m3，混凝土框架梁

427m3，锚索5412m,抗滑桩1875万m3，水泥稳定土底基层31204.5 m2，

级配碎石底基层 39031.1 m2，下面层（AC-25C）32917.4 m2,中面层

60mm 厚（AC-20C）66587.8 m2，上面层 40mm 厚（AC-13C）65418.5 m2，

中桥一座 90米，涵洞 155.7.79 米/8 道,松青岗隧道 855m。实际工程

量以现场为准。

本次政和县道 X891（高速连接线）扩宽改造工程路基班组选择，

具体情况如下：



序
号

工程
名称

班组名称 里程桩号
里程
（km）

主要工程内容

1

政和县
道

X891
（高速
连接
线）扩
宽改造
工程

路基班组
K0+080-K3+82

2.530
3.7433

工程范围内的路基土石
方工程、边坡防护、排水、
涵洞工程、挡土墙、绿化

（ 由 隧 道 队 施 工 的
YK2+140-YK2+180 路基土石
方、防护、绿化、挡墙、
K2+144.8涵洞等工程施工除
外；）

注：表中具体数字及内容详见工程量清单。

3.资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：

（1）属于南平武夷集团有限公司班组库内的路基类班组（原自

然人班组完成置换的，用置换后的企业参与报名，沿用原自然人信用

等级，现场负责人及业绩；未完成置换的不予参与）

（2）业绩条件:近 3年内承担至少一个二级公路（或以上）路基

施工 2KM 以上或近 3 年内累计承担公路路基工程造价 2000 万元及以

上。

（3）现场负责人具备至少 5 年工作经验，担任至少一条类似参

选项目工程的施工班组负责人。

（4）人员、设备等方面具备相应的施工能力；

（5）不得是选择人在册黑名单的班组。

（6）承诺人非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、

无农民工集体上访和阻工，商业信誉良好，近三年内在经济活动中无

重大违法行为。

3.2 本次班组必须是独家申请，不接受联合体申请。

3.3 参与选择的班组之间提供业绩、人员不得相同。

3.4 本项目其他专业已中选班组不予参与。

4.选择文件的获取

4.1 凡有意参加选择者，请于 2019 年 1 月 3 日至 1 月 9 日

（8:30-11:30,15:00-17:30（周末除外））到南平武夷集团有限公司

（延平区闽江路三号交通大厦西侧二楼工程部）报名并购买选择文件，

费用 500 元（现金），过期不售，售后不退。



报名时须持以下资料：

企业：法定代表人身份证明和身份证复印件及原件，或其授权委

托书、被授权人的人身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

4.2 本次标段选择不办理邮购业务。

5.班组承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评选不组织踏勘现场。

5.2承诺文件递交的时间为2019年 1 月 16 日上午 8:30-9:30，

将承诺文件递交至南平高速建设有限公司（福建省武夷山市南平高速

公路运营管理中心办公区 B2楼 1 层会议室）。

5.3 开标时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予接

受。

6.评选办法：采用综合评分法

7. 承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额：人民币贰拾万元整（￥200,000 元）。

7.2 承诺保证金提交时间：2019 年 1 月 15 日 17 时前。

7.3 承诺保证金银行帐号：

开户银行： 中国建设银行延平支行

开户名称： 南平高速建设有限公司

帐 号： 35001676107050006466

用 途：（请注明）“政和 X891 路基班组承诺保证金” ，如因承诺

人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情

况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4 未按规定提交承诺保证金的承诺文件选择人不予受理。

※8（特别重要）履约保证金的提交

本项目为EPC项目，业主计量支付比例为已完合格工程量的30%，

其余 70%的建设资金由选择人垫付，垫付资金业主在三年内分四期支

付给选择人。因为选择人对班组计量按当期进度款的 90%扣除应扣款

后支付进度款。故承诺人中选后，需提交人民币贰佰捌拾万元整

（￥2800,000 元）现金作为履约担保。

9.发布公告的媒介

本次施工班组选择公告将在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公

告中心发布并以短信告知南平武夷集团有限公司班组库内路基类施

工班组。



自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷集团网站

（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行

通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生

的后果由承诺人自行负责。

10.联系方式

选 择 人：南平武夷集团有限公司

地 址： 延平区闽江路三号交通大厦西侧

联 系 人： 郑先生 陈先生

电 话：0599-8872325 13799119802 15860956692

南平武夷集团有限公司

2019 年 1月 3 日
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