

国道 205 线南平市曲港大桥改建工程（第三次）施工班组选择文件补遗书

第 001 号

各承诺人：

1、本次班组选择文件第二章须知是否修改？

答：第二章须知第 3.2.5 条修改为“本项目选择人按一般计税方法征税。承诺人结算价税收（增值税、增值税附加税、资源税、印花税、水利建设基金、企业所得税、个人所得税等）由承诺人承担，由选择人按对下计量金额（含材料）约 12.88%代扣，最终以实际税率为准代扣税收。承诺人需按结算价开具足额的增值税专用发票，若承诺人开具的发票额度不足，由此造成的选择人多交企业所得税，由承诺人承担，在承诺人计量款中予以扣回。根据承诺人提供的有效的增值税专用发票额和本项目选择人实际缴纳的税费，办理税款退还，进项税额若超过本项目承诺人承担的增值税费，超过部分不予退还，费用含在报价中，选择人不另行计价。选择人所收管理费的那部分税收由选择人承担。”

2、本次班组选择文件第三章合同条款及格式 C 公司项目专用合同条款是否修改？

答：（1）第三章合同条款及格式 C 公司项目专用合同条款第七条修改为：“甲方与乙方的最终结算款，经审计竣工结算的《工程量清单》*N%±业主主材材料调差金额±税

差金额 ± 增值税退税金额 ± 他合同约定金额，再扣除乙方应缴税收、罚金、其他应扣应缴款和加奖金等进行结算。因竣工结算审计造成的损失由乙方承担。0#台帐批复后变更新增的工程量单价根据有权部门审批的预算单价乘以 N % 确定”。

(2) 第三章合同条款及格式 C 公司项目专用合同条款第八条修改为：本项目按一般计税方法征税。乙方结算价税收（增值税、增值税附加税、资源税、印花税、水利建设基金、企业所得税、个人所得税等）由乙方承担，由甲方按对下计量金额（含材料）约 12.88% 代扣，最终以实际税率为准代扣税收。乙方需按结算价开具足额的增值税专用发票，若乙方开具的发票额度不足，由此造成的甲方多交企业所得税，由乙方承担，在乙方计量款中予以扣回。根据乙方提供的有效的增值税专用发票额和本项目甲方实际缴纳的税费，办理税款退还，进项税额若超过本项目乙方承担的增值税费，超过部分不予退还，费用含在报价中，甲方不另行计价。甲方所收管理费的那部分税收由甲方承担。

2、本次班组选择文件第四章承诺文件格式是否有修改？

答：（1）第四章承诺文件格式表 1 承诺人报价表（桥梁队）备注第 1 点修改为：“桥梁队最高限价为人民币 58082486 元（100 章至 700 章清单合计），最低限价为人民币 57451086 元（100 章至 700 章清单合计），班组报价超出

最高限价和低于最低限价按废标处理。”

(2)第四章承诺文件格式承诺报价第1.5条修改为“本项目选择人按一般计税方法征税。承诺人结算价税收(增值税、增值税附加税、资源税、印花税、水利建设基金、企业所得税、个人所得税等)由承诺人承担,由选择人按对下计量金额(含材料)约12.88%代扣,最终以实际税率为准代扣税收。承诺人需按结算价开具足额的增值税专用发票,若承诺人开具的发票额度不足,由此造成的选择人多交企业所得税,由承诺人承担,在承诺人计量款中予以扣回。根据承诺人提供的有效的增值税专用发票额和本项目选择人实际缴纳的税费,办理税款退还,进项税额若超过本项目承诺人承担的增值税费,超过部分不予退还,费用含在报价中,选择不另行计价。选择人所收管理费的那部分税收由选择人承担。”

南平高速建设有限公司

2019年6月11日



