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第一章 施工班组邀请函
本招标项目延平东站公交场站优化工程，目前建设资金已经落实，并已具备招标条件，现公开邀请南平武夷集团有限公司班组库内具有房建总承包三级以上资质的法人企业参加该项目的投标。

1、项目概况

1.1工程名称：延平东站公交场站优化工程

1.2工程地点：延平区工业路555号
1.3工程内容：因我司公交车辆停放、调转、维修以及办公需要，根据南平公共交通有限公司2021年第十一次办公会议纪要，计划对延平东站公交场站进行优化，并公开选择施工班组。

2、资格要求

    2.1 属于武夷集团有限公司班组库内且具有房建总承包三级资质以上的法人企业。

2.2本次投标单位必须是独家申请，不接受联合体或合作形式申请。

3、计划工期：90天。 

4、质量标准：合格。

5、评标方法：最低价中标法。

6、报名和选择文件的获取

受邀单位请与  2021  年 10 月 20 日至  2021  年 10 月 22 日（上午9：00-12：00 下午15：00-17：00）（周末不售）到南平高速咨询监理有限公司（福建省武夷山市碧桂园旁南平高速公路运营管理中心办公区B5楼3层经营部）购买选择文件，每份300元，售后不退。本项目为一个合同包，文件售价叁佰元整（公司名：南平高速咨询监理有限公司 账号: 35001676107050010424；开户行： 南平市建设银行延平支行）。如私人账户转账需注明单位名称。

7、工程造价 

本项目经过第三方编制预算控制价约为168475元（含暂列金），投标人按下浮率进行报价。项目在实施过程中新增项目单价仍以投标下浮率确定。
8、选择文件的递交及相关事宜
8.1 本项目招标人不组织踏勘现场，投标自行踏勘费用自理。
8.2选择文件递交的截止时间为  2021  年 10 月 27 日14时30分，投标人应于  2021  年 10 月 27 日 14 时30分前将选择文件递交至南平高速咨询监理有限公司（福建省武夷山市碧桂园旁南平高速公路运营管理中心办公区B5楼2层会议室）。
8.3 逾期送达的或者未送达指定地点的选择文件，南平高速咨询监理有限公司不予受理。

9. 投标保证金的提交
9.1保证金提交金额：人民币叁仟元整（￥3000元）
9.2保证金提交时间：  2021  年 10 月 26 日17时前。
9.3保证金银行帐号：
开户银行： 中国建设银行南平延平支行     
开户名称： 南平高速咨询监理有限公司
帐    号： 35001676107050010424      
用 途：（请注明）“延平东站公交场站优化工程保证金” 
如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成招标人无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。
10.联系方式

招标人：南平公共交通有限公司

联系人：林颖    

联系电话：15059796715

招标代理：南平高速咨询监理有限公司

联系人：涂工         

联系电话：0599-5326593
南平高速咨询监理有限公司

  2021  年 10 月 19 日
第二章   投标申请人须知

	前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	延平东站公交场站优化工程

	2
	工程地点
	延平东站公交场站位于延平区工业路555号

	3
	招标人名称
	南平公共交通有限公司

	4
	工程内容
	因我司公交车辆停放、调转、维修以及办公需要，根据南平公共交通有限公司2021年第十一次办公会议纪要，计划对延平东站公交场站进行优化，并公开选择施工班组。

	5
	工程质量
	本工程以施工图纸、设计变更和相关的国家标准（或行业标准及地方标准）等施工及验收规范为质量评定验收标准，前述标准包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88），前述标准不一致的，以其中最严格的标准为准执行。本工程施工质量验收等级为合格。

	6
	工期
	90天

	7
	工程造价
	本项目经过第三方编制预算控制价约为168475元（含暂列金），投标人按下浮率进行报价。项目在实施过程中新增项目单价仍以投标下浮率确定。

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标申请人资质要求
	属于武夷集团有限公司班组库内且具有房建总承包三级资质以上的法人企业

	10
	现场踏勘
	本项目不组织现场踏勘，投标申请人如有需要应自行对工程现场及其周围环境进行踏勘。          

	11
	投标有效期
	投标截止期后90日历天。

	12
	投标保证金
	投标保证金为叁仟元人民币。投标申请人应于开标前一天17：00时前由企业法人所在地基本帐户开户行汇到（以银行实时对账单为准）招标人指定账户：

帐户名称：南平高速咨询监理有限公司
开户银行：中国建设银行南平延平支行　

帐号：35001676107050010424
注：投标保证金汇款凭证上用途栏应注明“延平东站公交场站优化工程保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成招标人无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担，汇达时间以到达指定帐户的银行对帐单时间为准，迟到的投标保证金将被拒绝。

	13
	选择文件份数
	壹套正本，叁套副本

	14
	选择文件的装订要求
	选择文件的正、副本包装在一层封套里，封口处应盖密封章，并加贴封条。
封套上写明以下内容：
招标人名称：南平公共交通有限公司

项目名称：延平东站公交场站优化工程选择文件
在  2021  年 10 月 27 日 14 时 30 分前不得开启

	15
	选择文件的递交
	选择文件密封后于 2021 年 10 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）前送至南平高速咨询监理有限公司（福建省武夷山市碧桂园旁南平高速公路运营管理中心办公区B5楼2层会议室），逾期送达的或不符合规定的选择文件将被拒绝；投标人的法定代表人随带本人身份证原件或其授权代理人随带授权委托书原件和本人身份证原件准时出席。

	16
	投标截止期
	  2021  年 10 月 27 日 14 时 30 分

	17
	开标时间
	  2021  年 10 月 27 日 14 时 30 分

	18
	评标办法
	最低价中标法

	19
	履约保证金
	投标人应在收到中标通知书后3天内，以银行转帐或电汇形式向招标人交纳履约保证金，金额为壹万元（￥10000）。

	20
	特别说明
	本工程邀请武夷集团有限公司班组库内且具有房建总承包三级资质以上的法人企业，采用最低价中标法确定中标人。

1、投标人按下浮率进行报价。

2、项目在实施过程中新增项目单价仍以投标下浮率确定。
3、各投标人必须按选择文件的格式作出书面承诺，未按要求作出承诺的，按资格审查不合格处理。

	21
	监督部门
	监督部门：南平武夷集团有限公司监察审计部          

地址： 南平市建阳区外国语学校正对面
电话：0599-8872199 


投标人须知
1、总则

1.1质量要求：合格

1.2计划工期：90天

1.3 必须是独家申请，不接受联合体或合作形式申请。

1.4 费用承担：参加投标活动发生的费用自理。

1.5保密

参与投标活动的各方应对选择文件和选择文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

除专用术语外，与选择文件有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

1.9偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。第5篇评标办法所列的评审标准均属于重大偏差，选择文件有违反所述情形之一的，视为对选择文件未作出实质性响应，按废标处理。

细微偏差是指选择文件在实质上响应选择文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响选择文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。

2.选择文件
2.1 选择文件的组成

（1）招标公告；

（2）须知；

（3）合同条款及格式；

（4）选择文件；

（5）评标办法；

（6）其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对选择文件所作的澄清、修改，构成选择文件的组成部分。

当选择文件、选择文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 选择文件的澄清

2.2.1投标单位应仔细阅读和检查选择文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向南平高速咨询监理有限公司提出，以便补齐。如有疑问，应在须知规定的选择文件递交截止时间3天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求南平高速咨询监理有限公司对选择文件予以澄清。

2.2.2 选择文件的澄清将在须知规定的选择文件递交截止时间2天前在武夷集团网站（http://wuyijt.com/）公告中心发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距选择文件递交截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3 选择文件的修改

2.3.1 在选择文件递交截止时间2天前，在武夷集团网站公告中心发布。如果修改选择文件的时间距选择文件递交截止时间不足2天，相应延长选择文件递交截止时间。

2.3.2选择文件的修改（补遗）文件在武夷集团网站公告，投标人编制选择文件期间需派专人实时关注武夷集团网站（http://wuyijt.com/）公告中心，并及时了解修改（补遗）内容，招标人不另行通知。若由于投标人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由投标人自行负责。

3.选择文件
3.1选择文件的组成

3.1.1选择文件应包括下列内容：

1、投标承诺函

2、投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证

3、法定代表人身份证明或授权委托书（若有）

4、营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件

选择文件必须装订成册，并从目录逐页编写页码。

3.2 投标人报价须知

3.2.1延平东站公交场站位于延平区工业路555号，现因我司公交车辆停放、调转、维修以及办公需要，根据南平公共交通有限公司2021年第十一次办公会议纪要，计划对延平东站公交场站进行优化，并公开选择施工班组。
3.2.2本项目经过第三方编制预算控制价约为168475元（含暂列金），投标人按下浮率进行报价。项目在实施过程中新增项目单价仍以投标下浮率确定。

3.2.3中标人应自行承担在实施本合同项下工程时使用的水、电、气、通讯及其它公用设施和服务的费用。
3.2.4质量标准
（1）本工程以施工图纸、设计变更和相关的国家标准（或行业标准及地方标准）等施工及验收规范为质量评定验收标准，前述标准包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88），前述标准不一致的，以其中最严格的标准为准执行。
（2）本工程施工质量竣工验收等级为合格。
（3）如果工程质量未达到约定的标准，由中标人承担违约责任；由于中标人原因造成质量事故，其引起的返工费用和全部损失(包括但不限于标的项目加油站延期开业、运营等损失)由中标人承担，工期不顺延。
3.2.5中标人按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

3.2.6投标人在中标后按选择文件要求及时递交履约保证金，递交履约保证金的金额为：壹万元（￥10000）。

3.3选择文件有效期

3.3.1 本项目选择文件有效期为90天（自选择文件递交截止时间开始起算），在有效期内，中标人不得要求撤销或修改其选择文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长选择文件有效期的，招标人在武夷集团网站（http://wuyijt.com/）公告中心发布延长有效期。中标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其选择文件；中标人拒绝延长的，其投标失效，招标人有权没收其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应在  2021   年 10 月 27 日17：00前将投标保证金人民币 3000元汇入南平高速咨询监理有限公司账户（请注明“延平东站公交场站优化工程保证金”）。

户名：南平高速咨询监理有限公司
银行：中国建设银行南平延平支行
帐号：35001676107050010424
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，招标人将拒绝接收投标人的选择文件。

3.4.3中标人签订合同时应提交履约保证金转帐凭证。中标结果公示后3个工作日内退还非中标候选人的投标保证金，合同签订后5个工作日退还第二、第三中标候选人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其选择文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按选择文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其选择文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查

（1）属于武夷集团有限公司班组库内且具有房建总承包三级资质以上的法人企业。

（2）本次单位投标必须是独家申请，不接受联合体或合作形式申请。

4选择文件的递交

4.1递交

4.1.1 投标人应在公告规定的投标截止时间前递交投标申请文件。

选择文件正本、副本包装在一层封套里，封口处应盖密封章，并加贴封条。
封套上写明以下内容：
招标人名称：南平公共交通有限公司
项目名称：延平东站公交场站优化工程选择文件
在   2021  年 10 月 27 日 14 时 30 分前不得开启
4.1.2 投标人递交选择文件的地点：见公告。

4.1.3逾期送达的或者未送达指定地点的选择文件，招标人不予受理。

4.2在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在递交选择文件截止时间2天前，在武夷集团网站（http://wuyijt.com/）公告中心发布延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3若投标人的投标保证金与购买选择文件费用未按规定缴纳，招标人将拒绝接受投标人递交的选择文件。

5. 合同授予

6.1 定标方式

南平公共交通有限公司依据评审委员会推荐的中标候选人确定中标人。评审委员会推荐中标候选人的人数为三人。

6.2 中标通知

在投标有效期内，南平公共交通有限公司以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.3 履约担保

6.3.1在签订合同前，中标人应按规定的金额、担保形式向南平公共交通有限公司提交履约担保。

6.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1项目业主和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据选择文件和中标人的选择文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，南平公共交通有限公司取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给南平公共交通有限公司造成的损失超过投示保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新邀标或不再投标

有下列情形之一的，招标人将重新邀标或者经集团研究采取竞争性谈判等方式选择施工单位：

（1）递交选择文件截止时间时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后，有效投标人少于3个的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对选择文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对选择文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次投标活动违反相关规定的，有权向集团监察部投诉。

第三章合同条款及格式
合同协议书及合同附件格式
发包人（以下称甲方）：南平公共交通有限公司                                                    

承包方（以下称乙方）：                                                  

     因甲方公交车辆停放、调转、维修以及办公需要，根据南平公共交通有限公司2021年第十一次办公会议纪要，拟对延平东站公交场站进行优化，并公开选择施工单位。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以资共同遵守：
第一条：工程概况

工程地址：延平区工业路555号延平东站公交场站内；
规格：办公室房型，框架；
施工内容：详见工程量清单；
委托方式：包工包料 ；
工程开工日期：      年    月    日；
工程竣工日期：      年    月    日；
工程总天数：90天。
第二条：工程价款

1.本项目经过第三方编制预算控制价约为168475元（含暂列金），投标人按下浮率进行报价。若项目在实施过程中新增项目单价仍以投标下浮率确定。

2.本项目预算中包含暂列金15315.9元，使用范围包括：如工程量清单中子项目工程量的增加、计日工、点工、功率、变更（包括合同变更和设计变更）、索赔、违约和风险等实际发生的费用。

第三条：质量要求

工程使用主要材料的品种品牌、规格、名称等已经过双方

认可。

1.1甲供材料设备：无

1.2甲指乙供限品牌材料设备，详见《招标控制价审核说明》与《主材定价表》。所有甲指乙供材料必须符合甲方认可并在征得甲方确定之施工样板后方能进行采购和使用。

1.3乙供材料设备：符合国家、行业相关规范，并且需按照招标技术要求中的要求采购防水、地漏、大理石、钢化玻璃门、门套线/角线、门槛石、石膏板及各类角线、大芯板、埃特板各类夹板及相关辅材、沙、水泥、砖等。工程验收标准。双方同意本工程以施工图纸、设计变更和相关的国家标准（或行业标准及地方标准）等施工及验收规范为质量评定验收标准，前述标准包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88），前述标准不一致的，以其中最严格的标准为准执行。

2.甲方有权力请第三方人士协助检查材料和工程质量，乙方不得拒绝接受检查。

3.每一关键工序完工后，乙方应通知甲方进行验收。验收通过后方可进行下一道工序。关键工序验收包括（但不限于）：砌墙及墙面基层粉刷；水电线路开槽验收；电力及弱电埋管穿线；给水管耐压测试和防水性能测试（闭水实验）；木工尺寸和饰面黏贴；墙、木面腻子或底漆；墙地砖铺贴；以及其他对后续工程质量有直接影响的工序。

4.成品保护：乙方应对现场所有的施工半成品、成品做好保护工作。已经验收通过的成品和半成品被破坏的，由乙方负责修补、更换，损失由乙方承担。

第四条：材料供应和质量要求

1.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，甲方有权要求拆除并以合格材料重新施工，所产生的损失均由乙方负责。

2.乙方采购的主要材料运到施工现场后应请甲方进行材料检验，检验合格后方可用于施工。对各种主要材料的定义和要求详见《招标控制价审核说明》与《主材定价表》。乙供材料应附有产品说明、产品质量合格证或质量保证书等质量证明文件。如无以上资料，甲方有理由不认可该产品的质量和真伪。并应提供发票或正式收据等单据，列明所采购材料的品牌、品名、型号、规格、价格等重要信息。

第五条：　付款进度和方式

付款进度安排

	付款条件
	付款比例
	付款数额(人民币:元)
	备注

	砖、水泥、沙、瓷砖等主要材料进场
	30%
	
	

	竣工验收合格
	50%
	
	

	工程审计完成
	15%
	
	

	工程质保金
	5%
	
	该比例为工程造价比例，在工程竣工验收二年后支付。


甲方付清工程价款前五个工作内，乙方应先向甲方开具当
期正式税务统一发票，并向甲方办理移交。

甲方在应付款日期付款，否则乙方有权停止施工，但因乙
方未及时开具正式税务发票时、甲方有权付款期限顺延，责任由乙方自负，乙方不得因此停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

第六条：　工程工期

如果因乙方原因而延迟完工，每延期一日处予1000元的罚款。如果因甲方原因造成窝工，给予乙方延长相应的工期。

乙方施工需要甲方进行采购、配合、明确要求的，需要提前3天通知甲方安排。甲方因故无法配合某部分工程进展时，须提前24小时通知乙方调整施工计划，工期顺延。

由于乙方采购材料质量和施工原因造成质量事故，其材料费、返工费用由乙方承担，工期不变。

在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

施工中如果因甲方原因（设计变更、甲供材料质量有缺陷等）要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须承担全部施工和材料费用，工期顺延。如因乙方的原因（施工质量或乙供材料质量有缺陷等）造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

第七条：　工程验收
除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方提出竣工验收申请，甲方组织进行竣工验收。验收后双方办理工程结算和移交手续。

若因甲方自身原因不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的完工日期。因此而造成工期延长，乙方不承担责任。

第八条：　其他事项
 甲方

应提供能准确反映其要求的该工序相关图纸和说明，并向乙方进行首次现场交底。

甲方有权随时视察现场并对现场不符合要求之处向乙方提出修改要求。乙方有义务指挥、督促施工人员进行调整。

 乙方

                为乙方负责人，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

乙方负责按照甲方提供的图纸和要求深化、落实施工工艺、方案及构造设计。若变更电路、开关插座位置等设计应得到甲方认可后再施工。

乙方有义务进行现场测量，复核设计尺寸。当发现尺寸与设计和要求不符，或无法达到甲方要求的情况时，应报告甲方请求修改。经甲方同意后方可施工。

所有与外观效果有关的材料和施工工艺，如木饰面、油漆、乳胶漆等，乙方应在采购前提供材料样板或色板给甲方审批。甲方确认后方可采购和施工。

乙方负责施工现场的安全，严防火灾和安全事故，文明施工。并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生而影响他人。万一发生，乙方负责尽快修复或赔偿。

 乙方应严格履行合同，如果因延迟完工，由于脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，均按违约处。

在装修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算，具体如下：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。（根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条的规定）

第九条：　违约责任
 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：　争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条：　合同的变更和终止

1．    合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

2．    施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，并按合同总价款的10%交付违约金。经双方同意办理清算手续后，可视为本合同解除。

第十二条：　合同生效
1．  本合同和合同附件经双方签字后生效。

2．  补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3．  本合同（包括合同附件、补充合同）一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份。

甲方：                             乙方：              

住所地址：                                地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

工作单位：                                 负 责 人：

签订时间：                      签订时间 ：

附件一 廉政合同

延平东站公交场站优化工程施工单位廉政合同

发包人（以下称甲方）：南平公共交通有限公司

承包人（以下称乙方）：                    

根据党和国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立本合同： 

一、甲乙双方的权利和义务 

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及公司党风廉政建设和责任追究的规章制度。 

2、严格执行工程的施工合同文件，自觉按合同办事。 

3、在生产、经营业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。 

4、建立和健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

二、甲方的义务 

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。 

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 

5、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

三、乙方的义务 

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

2、乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

四、违约责任 

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 

五、双方约定 

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方的上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

六、本合同作为双方签订的班组劳务合同的附件，与班组劳务合同具有同等法律效力；经双方签字或盖章后立即生效，承包合同终止后失效。 

七、本合同一式拾份，甲方执捌份；乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖后生效。

   

甲方：                           乙方：  

法定代表人或                 法定代表人或       

其委托代理人：               其委托代理人：
                               签订时间： 年   月  日

附件二 质量责任合同

延平东站公交场站优化工程施工单位质量责任合同
    发包人（以下称甲方）：南平公共交通有限公司
承包人（以下称乙方）：                      

    根据国务院《建设工程质量管理条例》等文件精神及甲方与业主的施工合同，为保证在设计使用年限内建设工程质量，甲乙双方特签订工程质量责任合同。

    第一条  本建设工程项目的质量目标为竣工验收质量评定达到合格。

    第二条  甲乙双方的权利与义务

    (一) 严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二) 严格执行甲方与业主签订的施工合同、甲方与乙方签订的施工劳务合同及本质量责任合同的相关约定，自觉按合同办事。

(三) 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

   （五）发现对方有严重违反质量管理条例、施工合同规定以及上级主管部门的相关质量约定等行为，有权向上级有关部门举报，有权提出整改要求直至终止合同。

   第三条 甲方的义务

    （一）甲方应及时向乙方提供有关资料。

    （二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范以及相关质量管理规定等进行工程的施工活动。

    （三）甲方应严格按照有关质量管理规定对本项目施工准备阶段、施工阶段以及交、竣工验收阶段的施工质量进行事前事中、系统规范的管控。

     1、施工准备阶段，甲方应指派公司技术负责人或甲方派驻施工现场的负责人对本项目施工质量管理体系的建立、质量管理责任制度的编制等进行系统的完善和落实。确保做到质量责任层层落实，质量管理工作规章制度有章可循。
     2、施工阶段，各分项工程、本项目重点难点施工部位开工前，甲方应组织进行施工技术交底，需专家进行论证的应提前组织专家论证，确保做到事前质量管控。施工过程中，应严格按照相关质量规定进行质量管控，包括材料质量的管控、各工序施工质量的检验检测管控、施工质量缺陷的整改管控、施工质检资料管控等工作。

     3、交、竣工阶段，根据质量管理的相关规定及上级主管部门的要求，对整个项目的局部质量缺陷的处理进行质量管控。

    第四条 乙方的义务

    （一）乙方进入工地现场后，应认真熟悉图纸、学习合同文件、技术规范，依据有关文件精神，结合本工程的实际，积极配合甲方建立健全质量管理体系，落实质量管理责任，签订质量责任状等工作。同时应根据项目部以及上级部门相关质量的规定，建立以施工班组现场负责人为第一责任人、下属各专业施工小队为具体施工负责人的施工质量管理框架，确保质量管理工作的顺利进行。

    （二）乙方应严格按国家、部、省的有关技术标准、设计图纸、设计文件及本合同规定的质量要求等进行施工，未按要求施工造成质量缺陷及事故，由乙方承担一切相关责任。

（三）各分项工程及重点、关键部位工程开工前，应依据相关施工质量规定及技术交底等组织全体参建人员进行工程施工前应知应会学习，确保严格按照施工规范要求进行施工。

（四）各分项工程及重点、关键部位工程开工前，要组织人员对原材料、机械设备、施工工艺、检测方法和可能遇到的质量问题及预防措施进行充分的施工前准备，并认真进行检查，确定完善后，再进行施工。

（五）根据工程的合同要求，在工程施工中制定严格的质量控制程序。上道工序施工合格并经相关部门验收后方可进行下道工序的施工。

（六）乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

     1、乙方必须认真履行甲方及上级主管单位质量管理方面的各种的约定，杜绝野蛮违规施工。

 2、乙方按有关规定做好各类试验的配合工作，如制作各种构配件试块、试件等工作，并应第一时间搜集相关原材料出场合格证、检验合格证等原始质量凭证材料。

 3、乙方应按有关规定及时做好各类质检资料的编制、整理工作，且必须确保相关施工资料的真实性、完整性。同时应注意收集整理有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表等相关文件文档，并系统整理备份。

    4、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。随时接受监理工程师、甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并对不合格的工程按要求整改或返工，同时应承担整改或返工的所有费用。

    5、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时向甲方提出由甲方上报设计单位进行修改和完善，如未及时发现造成错误施工而引起的一切后果由乙方自行负责。

6、乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。同时乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备等。

7、隐蔽工程施工必须先经甲方代表初验，然后报请建设单位和现场监理工程师及设计代表检查签证后，方可进行下一道工序施工，未按要求施工造成的重新破检以及返工整改等一切后果由乙方自行负责。

8、乙方在施工中发生质量事故，应在第一时间向甲方报告，不得自行处理或隐瞒；因质量问题或质量事故引起的整改、返工、处罚等所有的处置，乙方必须无条件接受并按要求处理,同时承担整改、返工费用及造成甲方的损失费用等。

9、交、竣工工程验收，如发现质量不符合要求，乙方根据现场实际情况，提出处理或返工技术报告，待甲方确认后，按此报告进行实施处理直至达到设计要求标准为止，乙方承担全部的费用。

第五条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第六条  本合同一式拾份，甲方执捌份；乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖后生效。

 甲方：（盖章）                    乙方：（签字）                     

 法定代表人或                   法定代表人或                   

其授权的代理人                  其授权的代理人             

（签字）：                     （签字）：  
                                 日期：    年   月   日

附件三 安全生产合同

延平东站公交场站优化工程施工单位安全生产合同

发包人（以下称甲方）：南平公共交通有限公司

承包人（以下称乙方）：                    
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保延平东站公交场站优化工程安全生产，工程安全、优质、高效的施工环境，按期完成施工任务，同时为进一步明确有关各方的安全生产职责，进一步提高建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关国家、省、市法令法规，乙方必须与甲方签订建设工程安全生产合同，作为安全生产管理的指导与检查执行依据。双方经协商，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、对乙方的安全生产和管理具有监督、检查的权利。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、在乙方施工期间，定期或不定期组织有关人员到乙方施工现场进行安全检查，以防患事故于未然。

5、不定期组织乙方相关人员学习有关安全生产文件、精神等，并根据乙方需要，帮助乙方与上级安全管理部门联系新工人和安全员的上岗培训。

二、乙方职责

1、严格执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、乙方依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

3、乙方必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。乙方现场工作人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防队伍。

4、乙方必须按规定配足专职安全员，加强对工地安全生产管理。乙方在工程承包期间所发生的一切安全事故，不管何种原因，其民事、经济和法律责任由乙方承担，甲方不承担连带责任和费用。若因乙方忽视工地施工安全，造成施工人员或第三人伤残、死亡，导致甲方被起诉，甲方有权从工程款中预留一定比例的款项待判决生效后将判决书项下的款项直接支付给伤残者或死亡者的继承人，若有余款返还乙方。

5、乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全知识考核，合格者方准上岗操作。对于从事垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任。

6、工程开工前15日内乙方应按相关规定向有关单位办理工程开工报批手续，将单位工程人员组织、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写，经总监办批准后方可开工。

7、工程开工前15日内乙方应按相关规定向有关单位办理安全报备手续，同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报备手续的，不得开工。

8、工程开工前，乙方必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质等资料，在制定施工方案的同时，制定相应的安全技术措施。

9、乙方应加强与气象、水文等部门联系，及时掌握气温、风暴和汛情等预报，做好防范工作。

10、乙方操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品，乙方工地负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗,且项目部有权课以每人每次50元以上的罚款。

11、乙方所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态，不合格的机具设备和劳动保护用品应严禁使用。

12、土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚（“挖神仙土”）的操作方法。

13、对于下挖工程，乙方在施工前应根据设计文件复查地下构造物（电缆、管道等）的埋置及走向，并采取防护措施，施工中如发现危险品及其他可疑物品时，应停止开挖，报请甲方或有关部门处理。 

14、乙方在施工地段须设立醒目的警示标志，建筑材料堆放要有序，以确保社会车辆畅通和施工的正常运转。若是封闭施工，应取得人民政府和有关主管部门批准。施工过程中为了确保工程安全施工，保护工地周围建筑物、居民、来往车辆和人员安全，乙方应采取有效的防护安全措施，并承担所需费用。

15、乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。

16、乙方由于管理不善或操作过失等原因造成的人身、设备、工程质量事故及其他人为事故，其全部责任均由乙方自负，甲方不承担任何责任，也不支付任何费用。

17、实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故乙方应立即上报甲方，不得瞒报、迟报。

18、乙方安全管理目标及措施的承诺:

(1)、乙方安全管理目标：杜绝死亡、重伤事故;杜绝机械设备重大事故; 杜绝火灾事故;杜绝爆炸事故;杜绝污染事故;杜绝食物中毒和重大传染病事故;人员轻伤和其它一般安全事故率不超过2‰;安全隐患整改率达100%;三级安全教育率为100%; 

(2)、乙方安全管理措施：

a、按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到90%。

b、施工现场每月组织2次由项目负责人组织的安全大检查。

c、施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%。

d、施工现场塔吊报检率达到100%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

e、施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%。

f、安全教育工人岗前三级教育率达到100%，特种工人持证上岗率达到100%；施工管理人员安全培训率达到100%。

19、若发生安全事故时，乙方应在第一时间积极组织现场的施救工作，最大限度的避免事故的延续及扩大，并应发挥人道主义精神，尽量避免人员死亡，积极承担医疗费用，做好受伤人员安抚等善后工作。

20、若发生伤亡事故时，乙方应在第一时间做好善后调解赔偿工作，避免事故发生后对合同双方造成不良影响。同时承担处理事故过程费用。根据乙方善后工作的处理结果，就团体意外险理赔额与实际偿付额（含甲方公司及个人被处罚部分）的差额部分，若因此给甲方造成损害的，应按实赔偿。
    21、劳务用工管理

（1）劳务的使用实行分级管理负责制，本着“谁用工，谁负责、谁主管，谁审批”的原则。像管理自己的企业员工一样管理好劳务队伍；对待劳务人员应做到政治上一视同仁，生活上主动关心，工作上严加管理，分配上按劳取酬。凡在本项目从事施工劳务作业活动的劳务队伍，均要在各自工程技术部门办理资格审查、登记备案手续。劳务队伍进场使用实行审批制度，乙方使用劳务时，呈报甲方备案。进场民工必须具备所要求的身体、技能条件，劳务工须年满18周岁，男性不超过60周岁，女性不超过55周岁（特殊工种男性不超过55周岁，女性不超过50周岁）。劳务工必须接受劳动安全知识、企业和项目部规章制度、专业技术知识等培训，严禁未经培训上岗作业。

（2）下列人员不得录用：①、不能提供有效身份证件的人员； ②、吸毒人员、逃犯、逃离部队的军人；③、未满18周岁的未成年人；④、患传染病、精神病、患职业病、智障等人员；⑤、与其他单位存在劳动关系的人员；⑥、无民事行为能力人；⑦、法律、法规规定不能从事应聘岗位的人员。

 22、乙方对列入建设工程合同总价的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。 

三、其他

1、其它未注明的责任详见国家、省和市法令法规。

2、时效：本协议签订之日起至该工程全面竣工验收止。

3、本合同一式拾份，甲方执捌份；乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖后生效。

甲方：                        乙方： 

法定代表人或                  法定代表人或

其委托代理人：                其委托代理人：    

    联系电话：                    联系电话：          

时间：   年    月    日

附件四 农民工工资管理合同

延平东站公交场站优化工程施工单位农民工工资管理合同
     根据《劳动法》及相关法律法规、《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）等有关规定、劳社部[2004]22 号《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、本项目所属各县市劳动和社会保障行政单位以及业主公司的相关规定，为维护施工班组农民工合法报酬权益，预防和解决拖欠和克扣农民工工资问题，南平公共交通有限公司（以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）特签订本合同。

甲方的义务

甲方应根据相关规定成立本项目部农民工工资管理领导小组，具体对所辖施工班组农民工工资发放工资进行监管，小组成员由甲方派驻的项目部负责人任组长、派驻的项目部主要技术人员等为小组成员，并公布举报电话。

项目部对乙方上报的农民工花名册应定期、及时进行现场复查确认，对乙方每月上报的农民工工资发放表进行现场核对。

   3、项目部应派专人对乙方每月发放农民工工资情况进行现场监督，确保农民工工资发放到位。

4、项目部应不定期对乙方参建农民工进行现场回访调查，若发现乙方未按规定办理，项目部将采取代支付等措施确保农民工工资发放到位。代支付资金从班组中期计量款、农民工工资管理基金、履约保证金及质量保证金中扣回。

项目部每月按计价总额的5%预留农民工工资管理基金，专户存储，用于乙方农民工工资出现拖欠应急事件。本班组累计留至     万元。若乙方出现拖欠农民工工资事件，经核实后凭据动用该基金，由项目部直接代发至拖欠农民工个人手中。但又必须从下月的计价款中补足该基金。工程完工经公示无拖欠农民工工资遗留问题后，一个月内如数退回农民工工资管理基金。

乙方不如实编制农民工工资支付表、以虚假信息套取支付费用的，项目部有权对其进行处置。

    7、乙方不执行农民工管理相关规定，或农民工工资未及时发放到位引起的到项目部、业主及地方政府相关部门群体上访事件的，项目部有权对乙方作出处置。

    二、乙方的义务
乙方应相应成立农民工管理小组，由乙方施工班组负责人任组长、各施工小队负责人为副组长，各施工小队选举农民工代表做为成员，并派专人负责。乙方应将小组成员名单、电话等在工地农民工宿舍或醒目施工部位进行公布，同时报项目部备案。

乙方应根据相关规定与本项目所有参建人员签订劳动合同，明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容以及工作报酬，报甲方项目部及甲方备案。

3、项目进场后，乙方应派专人负责农民工工资支付管理工作。应及时建立农民工花名册管理台账并进行考核，并根据现场农民工进退场情况，同时办理无欠薪承诺书并及时更新农民工花名册并上报甲方项目部及甲方备案。

4、乙方应制定农民工工资支付办法，并告知本项目全体农民工，同时抄报甲方项目部及甲方备案。工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。 

5、在本项目正式计量启动后，农民工工资由乙方造表经农民工签认报甲方项目部审核后按月进行农民工工资的代支付发放。

    6、乙方发放农民工工资时，应根据农民工签认的工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等情况，并保存备份直至本项目竣工验收。

    7、乙方应将农民工工资直接发放给农民工本人。并要求农民工签字确认，必要时要求采取现场拍照、录像等措施。

乙方必须建立农民工工资支付公告制度，将每月农民工工资支付情况在各专业施工小队工地宿舍或明显的施工部位进行公布。

9、乙方必须严格按照甲方及上级主管部门有关规定及时支付农民工工资，不得拖欠或克扣。若乙方不执行农民工管理相关规定而引发的农民工上访等，应承担一切责任。

10、本项目施工完成并满足最终结算条件时，乙方必须提交无拖欠农民工工资的保证函，甲方方可启动对其进行最终结算工作。

    三、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。

    本合同一式拾份，甲方执捌份；乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖后生效。
甲方：                        乙方： 

法定代表人或                  法定代表人或

其委托代理人：                其委托代理人：    

    联系电话：                    联系电话：          

时间：   年    月    日

第四章选择文件格式
延平东站公交场站优化工程

施工班组选择文件

投标人:                  全称（盖投标单位公章）               
日期：__________年_____月_____日

（注：选择文件必须装订成册，并从目录逐页编写页码。）
目录

1、报价函

2、投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证

3、法定代表人身份证明或授权委托书（若有）

4、营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件

1、报价函

南平公共交通有限公司：
1、我方已仔细研究了南平公共交通有限公司延平东站公交场站优化工程施工班组选择文件的全部内容，愿意以投标下浮率    %的承诺总报价（含税），遵照班组选择文件的要求和合同约定承担本装修工程的实施，完成及其缺陷修复工作，工程质量达到选择文件规定的质量要求。
2、如果你单位接受我们的报价，我们将保证在接到开工通知书后，在业主规定时间内开工，并在   天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。
3、如果你单位接受我们的报价，我们将保证按照你单位认可的条件，以选择文件内写明的金额提交履约担保。
    4、我们同意在从规定的开标之日起 90天的承诺文件有效期内严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期限届满之前，本承诺书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
    5、在合同书正式签署生效之前，本承诺书连同你单位的班组文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    6、我们理解，你单位不一定接受最低标价的承诺或你单位接到的其它任何承诺。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。
    7、随同本承诺书，我们出具人民币3000元的承诺担保。如果我们在本承诺书有效期内撤回报价文件，或拒绝接受按班组选择文件须知规定的对报价文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后10天内未能或拒绝签订合同书，或未能提交履约担保，你单位有权没收承诺担保金，另选中标单位。
投标人：(全称)     （盖投标单位公章)
授权人或其授权的代理人：        (签字)
日   期：        年    月    日
2、投标保证金

（附转账或电汇单据的扫描件）

注：后附投标人的基本账户开户许可证。
3、法定代表人身份证明及授权书

法定代表人身份证明
投标人名称：                             

地址：                                   

成立时间：     年     月     日
经营期限：                               

姓名：     性别：     年龄：     职务：     系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（全称）（盖章） 
日期：   年   月   日
注：附法定代表人身份证复印件

授权书
致：南平公共交通有限公司  
（投标人全称）（职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（姓名）为我单位的合法代理人。该代理人在延平东站公交场站优化工程项目的投标过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。
代理人无权再授权。
投标人：（全称）      （盖章） 

授权人：              （签字） 

被授权的代理人：       （签字） 

日期：   年   月   日
注：本授权书在投标人代表不是投标人法定代表人时办理，如由投标人法定代表人亲自签署选择文件并参与投标相关活动，则不需要办理本授权书。具体授权范围应满足投标人须知要求，并附被授权人有效证件的复印件。
4、相关证书

注：提交有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。
第五章 评审办法
一、评审原则
为了规范本项目的评标工作，保证评审工作的顺利进行，本次评审遵循公平、公正、择优的原则，接受选择文件及附件规定的工作内容，坚决按选择文件及附件中的条款执行，并递交选择文件的投标人，采用最低价中标法确定中标人。

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

3、本项目评标采用最低价中标法。

4、投标人不足两家的终止评标。
二、评标委员会组成

1、评标工作由评标委员会负责。评标委员会由3人或3人以上单数组成；评标专家确定方式：依照《南平武夷集团有限公司施工班组选择管理办法（试行）》组建。评标委员会应民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作；评标委员会根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。

2、评标委员会职责
（1）对选择文件进行评审；
（2）确定评审需澄清、核实的内容；
（3）推荐中标候选人；
（4）建议是否重新招标；
（5）完成书面评标报告提交招标人。
三、评审与监督
评审工作在全体参选的投标人和公司监察部门共同监督下进行，对该项目开标过程的真实性、公平性进行现场见证。

四、选择文件评审程序
1、投标人在规定时间内递交选择文件并进行现场签到； 
2、选择文件评审；

3、推荐中标候选人。
五、选择文件评审
评标委员会将对选择文件进行评审，通过评审的主要条件：
1、选择文件按照选择文件规定的格式、内容和要求编制，附件图像、字迹清晰可辨；
2、选择文件按选择文件规定加盖投标人单位签章；
3、投标人按照选择文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；
4、投标人的资质条件满足选择文件要求。

5、投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标，以及未弄虚作假；
6、选择文件未附有招标人不能接受的其他条件。
选择文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为否决投标处理。
六、中标候选人推荐与公示
通过资格评审和形式评审后，承诺报价从低到高排序，承诺报价最低的为第一当选候选人，第二、三名的比选人分别为第二、三当选候选人。当报价最低且相等时，通过随机方式确定当选候选人。

在南平武夷集团有限公司公告栏将中标结果公示3天。

七、附则
本《办法》解释权属招标人。                    

   南平高速咨询监理有限公司                       

               2021年 10 月 19 日

附件：工程量清单

	工程项目造价汇总表

	工程名称:延平东站公交场站优化工程
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:
安全文明施工费(元)

	1
	单项工程
	168475.00
	5276.00

	合  计
	168475.00
	5276.00

	单项工程造价汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程  单项工程
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	 其中:
安全文明施工费(元)

	1
	房屋建筑与装饰工程
	153159.00
	5276.00

	2
	暂列金
	15316.00
	

	合        计
	168475.00
	5276.00


	单位工程造价汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程  单项工程  房屋建筑与装饰工程
	第1页 共2页

	序号
	汇 总 内 容
	金 额(元)

	1
	分部分项工程费
	147034.00

	1.1
	装饰
	124868.00

	1.2
	其他一般土建工程
	22166.00

	2
	措施项目费
	6125.00

	2.1
	总价措施项目费
	5792.00

	2.1.1
	安全文明施工费
	5276.00

	2.1.2
	其他总价措施费
	516.00

	2.2
	单价措施项目费
	333.00

	3
	其他项目费
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	总承包服务费
	

	合  计=1+2+3
	153159.00

	单位工程造价汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程  单项工程  暂列金
	第2页 共2页

	序号
	汇 总 内 容
	金 额(元)

	1
	分部分项工程费
	15316.00

	1.1
	暂列金
	15316.00

	2
	措施项目费
	

	2.1
	总价措施项目费
	

	2.1.1
	安全文明施工费
	

	2.1.2
	其他总价措施费
	

	2.2
	单价措施项目费
	

	3
	其他项目费
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	总承包服务费
	

	合  计=1+2+3
	15316.00

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第1页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	房屋建筑与装饰工程

	装饰

	
	
	延平东站公交场站修缮
	
	
	
	
	

	1
	011210002001
	利旧封堵
	
	m2
	15.000
	61.76
	926.40

	1.1
	T001T
	利旧封堵
	
	m2
	15.000
	61.76
	926.40

	2
	011210002002
	彩钢板封堵
	
	m2
	71.700
	107.29
	7692.69

	2.1
	10112328T
	彩钢板封堵
	
	m2
	71.700
	107.29
	7692.69

	3
	011601001001
	砖（石）砌体拆除
	
	m3
	1.632
	186.03
	303.60

	3.1
	10116001
	拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖)
	
	m3
	1.632
	133.00
	217.06

	3.2
	10104074T
	垃圾回填
	
	m3
	1.632
	53.03
	86.54

	4
	010401003001
	实心砖墙
	
	m3
	1.632
	1171.06
	1911.17

	4.1
	10104001
	实心砖墙(实心标准砖墙)
	
	m3
	1.632
	636.00
	1037.95

	4.2
	10112005
	外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)
	
	m2
	14.400
	60.64
	873.22

	5
	050301008001
	山坡台阶
	
	m2
	7.500
	467.85
	3508.88

	5.1
	50103001
	整理路床
	
	m2
	7.500
	7.67
	57.53

	5.2
	10104012
	零星砌砖(零星砖砌体)
	
	m3
	0.795
	708.93
	563.60

	5.3
	50103076
	台阶(水泥砂浆抹面)
	
	m2
	10.680
	42.55
	454.43

	5.4
	50103078
	台阶(花岗岩)
	
	m2
	7.500
	324.44
	2433.30

	6
	050201001001
	简易道路
	
	m2
	24.000
	128.99
	3095.76

	6.1
	50103001
	整理路床
	
	m2
	24.000
	7.67
	184.08

	6.2
	50103032
	块料面层(红砖 平铺)
	
	m2
	24.000
	121.32
	2911.68

	7
	010606008001
	钢梯
	
	t
	0.200
	11067.35
	2213.47

	7.1
	40601218
	金属构件(桁架式楼梯 制作)
	
	t
	0.200
	9732.65
	1946.53

	7.2
	40601219
	金属构件(桁架式楼梯 安装)
	
	t
	0.200
	1334.68
	266.94

	8
	010101010001
	栏杆利旧15m
	
	项
	1.000
	1259.86
	1259.86

	8.1
	501BC001T
	技工
	
	工日
	1.500
	296.43
	444.65

	8.2
	501BC002T
	普工
	
	工日
	2.000
	222.33
	444.66

	8.3
	501BC001T
	运费
	
	项
	1.500
	247.03
	370.55

	9
	010101010002
	挖土方、地面夯实
	
	项
	1.000
	889.32
	889.32

	9.1
	501BC002T
	普工
	
	工日
	4.000
	222.33
	889.32

	
	
	大楼卫生清理以及门修缮
	
	
	
	
	

	10
	010101010003
	做卫生
	
	项
	1.000
	1667.48
	1667.48

	10.1
	501BC002T
	做卫生
	
	工日
	7.500
	222.33
	1667.48

	11
	010101010004
	球形锁
	
	个
	5.000
	55.59
	277.95

	11.1
	501BC002T
	球形锁
	
	个
	5.000
	55.59
	277.95

	12
	010101010005
	门更换
	
	个
	3.000
	617.56
	1852.68

	12.1
	501BC002T
	门更换
	
	个
	3.000
	617.56
	1852.68

	13
	010101010006
	锁更换
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	13.1
	501BC002T
	锁更换
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	14
	010101010007
	厕所疏通
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	14.1
	501BC002T
	厕所疏通
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	15
	010101010013
	旧门拆装
	
	工日
	2.000
	296.43
	592.86

	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第2页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	15.1
	501BC002T
	旧门拆装
	
	工日
	2.000
	296.43
	592.86

	16
	010101010014
	拆旧后门洞修
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	16.1
	501BC002T
	拆旧后门洞修
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	
	
	场站修缮
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	17
	011602001001
	混凝土构件拆除
	
	m2
	4.950
	48.13
	238.24

	17.1
	10116014
	拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 楼梯)
	
	m2
	4.950
	48.13
	238.24

	18
	011601001002
	砖（石）砌体拆除
	
	m3
	7.357
	133.00
	978.48

	18.1
	10116001
	拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖)
	
	m3
	7.357
	133.00
	978.48

	19
	011602001002
	混凝土构件拆除
	
	m3
	4.500
	439.63
	1978.34

	19.1
	10116036
	拆除地面装饰层(拆除补轮胎车间门口喇叭口地面)
	
	m3
	4.500
	439.63
	1978.34

	20
	050402002002
	现浇混凝土路面
	
	m2
	11.250
	168.32
	1893.60

	20.1
	40203041
	水泥混凝土路面(厚度20cm)
	
	m2
	11.250
	96.86
	1089.68

	20.2
	40202056
	水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度10cm)
	
	m2
	11.250
	48.92
	550.35

	20.3
	40202040
	级配碎石底层(厚度10cm)
	
	m2
	11.250
	22.54
	253.58

	21
	011602001003
	混凝土构件拆除
	
	m3
	4.394
	372.69
	1637.60

	21.1
	10116017
	拆除混凝土结构构件(拆除预制钢筋混凝土 梁、柱)
	
	m3
	4.394
	372.69
	1637.60

	22
	010103002001
	余方弃置
	
	m3
	16.994
	65.57
	1114.30

	22.1
	10101128
	人工装、运石碴(人工装车 石碴)
	
	m3
	16.994
	25.28
	429.61

	22.2
	10101154T
	自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内)
	
	m3
	16.994
	40.29
	684.69

	
	
	新砌墙面
	
	
	
	
	

	23
	010401003002
	实心砖墙
	
	m3
	5.103
	636.00
	3245.51

	23.1
	10104001
	实心砖墙(实心标准砖墙)
	
	m3
	5.103
	636.00
	3245.51

	24
	050402002001
	现浇混凝土路面
	
	m2
	264.000
	168.32
	44436.48

	24.1
	40203041
	水泥混凝土路面(厚度20cm)
	
	m2
	264.000
	96.86
	25571.04

	24.2
	40202056
	水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度10cm)
	
	m2
	264.000
	48.92
	12914.88

	24.3
	40202040
	级配碎石底层(厚度10cm)
	
	m2
	264.000
	22.54
	5950.56

	25
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	
	m2
	15.000
	19.03
	285.45

	25.1
	10111013T
	细石混凝土找平层(在硬基层面上 15mm厚)
	
	m2
	15.000
	19.03
	285.45

	
	
	门修缮
	
	
	
	
	

	26
	010101010008
	卷帘门加锁
	
	项
	1.000
	395.23
	395.23

	26.1
	501BC002T
	卷帘门加锁
	
	工日
	1.000
	296.43
	296.43

	26.2
	501BC002T
	插销
	
	个
	4.000
	24.70
	98.80

	27
	010101010009
	电动门搬运
	
	工日
	1.000
	222.33
	222.33

	27.1
	501BC002T
	电动门搬运
	
	工日
	1.000
	222.33
	222.33

	28
	010101010010
	电动门运费
	
	车
	1.000
	247.03
	247.03

	28.1
	501BC002T
	电动门运费
	
	车
	1.000
	247.03
	247.03

	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第3页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	29
	010101010012
	电动门安装
	
	工日
	3.000
	296.43
	889.29

	29.1
	501BC002T
	电动门安装
	
	工日
	3.000
	296.43
	889.29

	
	
	沿街店面拆除后立面修缮
	
	
	
	
	

	30
	011201001001
	墙面一般抹灰
	
	m2
	148.000
	87.20
	12905.60

	30.1
	10114132
	乳胶漆(室外 墙面 二遍)
	
	m2
	148.000
	38.54
	5703.92

	30.2
	10112018
	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)
	
	m2
	148.000
	48.66
	7201.68

	31
	011201001002
	墙面一般抹灰
	
	m2
	25.000
	60.64
	1516.00

	31.1
	10112005
	外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)
	
	m2
	25.000
	60.64
	1516.00

	32
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	
	m2
	173.000
	15.96
	2761.08

	32.1
	10116046
	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)
	
	m2
	173.000
	15.96
	2761.08

	33
	010101010015
	栏杆利旧安装及固定
	
	项
	1.000
	2173.99
	2173.99

	33.1
	501BC002T
	栏杆利旧安装及固定
	
	m
	30.000
	49.41
	1482.30

	33.2
	501BC002T
	运费
	
	车
	1.000
	247.03
	247.03

	33.3
	501BC002T
	普工
	
	工日
	2.000
	222.33
	444.66

	34
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	
	m
	30.000
	412.65
	12379.50

	34.1
	10106025
	其他(铁栅围墙制作、安装 镀锌钢管)
	
	t
	0.901
	13739.77
	12379.53

	
	
	屋面防水
	
	
	
	
	

	35
	010902002001
	屋面涂膜防水
	
	m2
	100.000
	84.89
	8489.00

	35.1
	10109070T
	涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 平面)
	
	m2
	100.000
	31.16
	3116.00

	35.2
	10111013
	细石混凝土找平层(在硬基层面上 30mm厚)
	
	m2
	100.000
	29.28
	2928.00

	35.3
	10111002
	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚)
	
	m2
	100.000
	24.45
	2445.00

	其他一般土建工程

	36
	011601001003
	砖（石）砌体拆除
	(1)240mm厚墙体拆除
	m3
	122.566
	52.46
	6429.81

	36.1
	10116001T
	拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖)
	
	m3
	122.566
	52.46
	6429.81

	37
	011602002001
	钢筋混凝土构件拆除
	(1)100mm钢筋混凝土楼板拆除
	m3
	36.540
	131.18
	4793.32

	37.1
	10116010T
	拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 楼板)
	
	m3
	36.540
	131.18
	4793.32

	38
	010103002002
	余方弃置
	(1)建筑垃圾外弃8km
	m3
	159.106
	44.08
	7013.39

	38.1
	10101149
	机械装石方(装载机装车 石碴)
	
	m3
	159.106
	3.79
	603.01

	38.2
	10101154T
	自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内)
	
	m3
	159.106
	40.29
	6410.38

	39
	010103002003
	余方弃置（收纳费）
	(1)弃渣收纳费
	m3
	159.106
	24.70
	3929.92

	39.1
	101BC001T
	收纳费
	
	m3
	159.106
	24.70
	3929.92

	暂列金

	暂列金

	40
	010101010016
	暂列金
	
	项
	1.000
	15315.90
	15315.90

	40.1
	010101
	暂列金
	
	元
	15315.900
	1.00
	15315.90

	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第4页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	合       计
	162350.80


	总价措施项目清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
(元)
	费    率(%)
	金    额(元)

	单项工程

	房屋建筑与装饰工程

	装饰

	1
	安全文明施工费
	125201.00
	3.58
	4482.00

	2
	其他总价措施费
	125201.00
	0.35
	438.00

	其他一般土建工程

	1
	安全文明施工费
	22166.00
	3.58
	794.00

	2
	其他总价措施费
	22166.00
	0.35
	78.00

	暂列金

	暂列金

	1
	安全文明施工费
	15316.00
	0
	0.00

	2
	其他总价措施费
	15316.00
	0
	0.00

	合    计
	5792.00

	单价措施项目清单与计价表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	房屋建筑与装饰工程

	装饰

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	
	m2
	30.656
	10.86
	332.92

	1.1
	10117018
	砌筑脚手架(砌筑双排脚手架)
	
	m2
	30.656
	10.86
	332.92

	其他一般土建工程

	暂列金

	暂列金

	合       计
	332.92


	人工、材料设备、机械汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第1页 共3页

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	
	人工
	
	
	
	
	0

	1
	00010040
	定额人工费
	
	元
	
	
	37022.18

	二
	
	材料
	
	
	
	
	

	1
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	122.400
	3.547
	434.15

	2
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	11.000
	4.845
	53.30

	3
	01290230
	钢板
	δ10-12
	kg
	78.200
	5.329
	416.73

	4
	02330001
	草袋
	
	m2
	3.524
	2.360
	8.32

	5
	03130370
	电焊条
	结422Φ3.2
	kg
	4.638
	5.930
	27.50

	6
	03131960
	低碳钢电焊条
	
	㎏
	25.904
	6.880
	178.22

	7
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	481.550
	0.474
	228.25

	8
	04010020
	白水泥
	
	kg
	1.500
	0.870
	1.31

	9
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	3795.670
	0.450
	1708.05

	10
	04030120
	中(细)砂
	损耗2%+膨胀1.18
	m3
	0.526
	155.300
	81.76

	11
	04030200
	天然中砂
	
	m3
	1.385
	174.800
	242.06

	12
	04030230
	净干砂（机制砂）
	
	m3
	8.951
	126.200
	1129.57

	13
	04050200
	碎石
	Φ5-10 （细石）
	m3
	2.080
	77.670
	161.52

	14
	04050410
	碎石（级配）
	
	m3
	27.214
	116.540
	3171.52

	15
	04070040
	石屑
	
	m3
	14.566
	55.520
	808.72

	16
	04090360
	粘土膏
	
	m3
	0.165
	29.010
	4.77

	17
	04090420
	收纳费
	
	m3
	159.106
	20.000
	3182.12

	18
	04130170
	青砖
	240×115×53 MU10
	块
	869.520
	1.600
	1391.23

	19
	04130540
	烧结煤矸石普通砖
	240×115×53
	块
	4172.247
	0.350
	1460.29

	20
	08030090
	磨光花岗岩板
	10厚
	m2
	3.825
	84.070
	321.57

	21
	08030110
	磨光花岗岩板
	20厚
	m2
	8.160
	93.810
	765.49

	22
	09250001
	彩钢夹芯板
	50厚
	m2
	76.002
	15.000
	1140.03

	23
	12030280
	铝合金槽线
	宽50
	m
	10.755
	7.160
	77.01

	24
	13010160
	酚醛调和漆
	
	kg
	3.000
	11.970
	35.91

	25
	13010671
	外墙用乳胶漆底漆
	
	kg
	17.198
	6.640
	114.19

	26
	13030480
	腻子粉
	
	kg
	302.098
	2.300
	694.82

	27
	13030690
	外墙用乳胶漆面漆
	
	kg
	41.558
	17.700
	735.58

	28
	13050070
	防锈漆
	红丹
	kg
	10.452
	8.410
	87.90

	29
	13050110
	酚醛防锈漆
	
	kg
	2.320
	8.420
	19.53

	30
	13310050
	石油沥青
	10#
	kg
	48.012
	2.960
	142.12

	31
	13350630
	聚合物复合改性沥青防水涂料
	
	kg
	336.000
	5.340
	1794.24

	32
	14030050
	汽油
	90#
	kg
	0.940
	6.160
	5.79

	33
	14390180
	氧气
	
	m3
	1.422
	4.010
	5.70

	34
	14390190
	乙炔气
	
	kg
	0.474
	21.350
	10.12

	35
	17010310
	焊接钢管
	
	kg
	8.587
	5.605
	48.13

	人工、材料设备、机械汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第2页 共3页

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	36
	17030001
	镀锌钢管
	
	kg
	964.070
	6.437
	6205.72

	37
	34110030
	电
	
	kW·h
	22.901
	0.730
	16.72

	38
	34110080
	水
	
	m3
	118.825
	2.230
	264.98

	39
	35030190
	扣件
	
	个
	3.578
	8.550
	30.59

	40
	35030310
	木脚手板
	500
	m3
	0.015
	2113.000
	32.39

	41
	49010030
	其他材料费
	
	%
	1060.755
	1.000
	1060.76

	42
	49010040
	其他材料费
	
	元
	15315.900
	1.000
	15315.90

	43
	49010040
	其他材料费
	
	元
	199.870
	1.000
	199.87

	44
	49011001
	技工
	
	工日
	1.500
	240.000
	360.00

	45
	49011001
	运费
	
	项
	1.500
	200.000
	300.00

	46
	80010020
	水泥砂浆
	1:2(32.5)
	m3
	0.319
	405.798
	129.58

	47
	80010030
	水泥砂浆
	1:2.5(32.5)
	m3
	0.225
	388.965
	87.52

	48
	80010490
	现拌抹灰砂浆
	1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
	m3
	1.055
	370.100
	390.57

	49
	80010500
	现拌抹灰砂浆
	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
	m3
	4.301
	329.600
	1417.46

	50
	80050150
	现拌混合砂浆
	M5(42.5)
	m3
	1.567
	192.798
	302.17

	51
	80110110
	素水泥浆
	
	m3
	0.131
	712.617
	93.37

	52
	80213205
	现拌普通混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm
	m3
	3.260
	275.842
	899.11

	53
	80216185
	预拌混凝土
	4.5MPa
	m3
	55.876
	299.150
	16715.23

	54
	80350001
	水泥稳定粒料
	碎石
	m3
	41.907
	222.220
	9312.53

	三
	
	设备
	
	
	
	
	

	四
	
	施工机具
	
	
	
	
	

	1
	99010130
	轮胎式单斗挖掘机
	液压 斗容量0.6m3
	台班
	17.113
	531.050
	9088.01

	2
	99050010
	电动滚筒式混凝土搅拌机
	出料容量400L
	台班
	0.243
	131.120
	31.80

	3
	99050210
	灰浆搅拌机
	拌筒容量200L
	台班
	1.517
	136.640
	207.24

	4
	99050660
	混凝土磨光机
	
	台班
	1.836
	14.880
	27.32

	5
	99050670
	混凝土振动梁
	
	台班
	1.836
	20.610
	37.84

	6
	99050740
	平板式混凝土振捣器
	
	台班
	0.230
	8.970
	2.06

	7
	99070280
	轮胎式装载机
	斗容量1.5m3
	台班
	0.541
	786.690
	425.57

	8
	99070530
	载货汽车
	装载质量6t
	台班
	0.028
	404.260
	11.15

	9
	99070540
	载货汽车
	装载质量8t
	台班
	0.059
	466.200
	27.72

	10
	99070610
	自卸汽车
	装载质量4t
	台班
	12.908
	442.940
	5717.53

	11
	99090010
	履带式电动起重机
	提升质量5t
	台班
	0.198
	186.440
	36.84

	12
	99090310
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	0.039
	621.620
	24.08

	13
	99090550
	门式起重机
	提升质量5t
	台班
	0.210
	263.270
	55.19

	14
	99090560
	门式起重机
	提升质量10t
	台班
	0.345
	347.550
	119.93

	15
	99130010
	平地机
	功率90kW
	台班
	0.231
	667.560
	154.35

	16
	99130100
	钢轮内燃压路机
	工作质量8t
	台班
	0.206
	340.270
	70.24

	人工、材料设备、机械汇总表

	

	工程名称：延平东站公交场站优化工程 单项工程
	第3页 共3页

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	17
	99130120
	钢轮内燃压路机
	工作质量15t
	台班
	0.413
	546.530
	225.65

	18
	99130200
	振动压路机
	工作质量15t
	台班
	0.264
	971.360
	256.67

	19
	99130360
	沥青混凝土摊铺机
	装载质量8t
	台班
	0.322
	1009.180
	325.00

	20
	99191250
	台式砂轮机
	Φ250
	台班
	0.429
	5.100
	2.19

	21
	99230050
	砂轮切割机
	Φ400
	台班
	0.429
	5.460
	2.34

	22
	99250040
	交流弧焊机
	容量42kVA
	台班
	0.360
	112.000
	40.35

	23
	99250610
	交流电焊机
	功率32kVA
	台班
	0.735
	89.460
	65.77

	24
	99250620
	交流电焊机
	功率42kVA
	台班
	4.473
	125.010
	559.12

	25
	99310030
	洒水车
	罐容量4000L
	台班
	0.154
	426.400
	65.73

	26
	99351240
	手提电钻
	
	台班
	0.429
	18.500
	7.93

	27
	99430180
	电动空气压缩机
	排气量1m3/min
	台班
	2.242
	47.200
	105.84

	28
	99430220
	电动空气压缩机
	排气量10m3/min
	台班
	0.061
	346.390
	21.22

	29
	99430470
	千斤顶
	
	台班
	0.429
	4.890
	2.10

	30
	99450550
	其他机械费
	
	元
	52.771
	1.000
	52.77

	31
	99450780
	电焊条恒温箱
	
	台班
	0.682
	49.000
	33.42

	32
	99450810
	电焊条烘干箱
	容积600×500×750
	台班
	0.682
	25.000
	17.05

	33
	99451001
	普工
	
	工日
	6.000
	180.000
	1080.00

	34
	99451001
	利旧封堵
	
	m2
	15.000
	50.000
	750.00

	35
	99451001
	做卫生
	
	工日
	7.500
	180.000
	1350.00

	36
	99451001
	卷帘门加锁
	
	工日
	1.000
	240.000
	240.00

	37
	99451001
	球形锁
	
	个
	5.000
	45.000
	225.00

	38
	99451001
	门更换
	
	个
	3.000
	500.000
	1500.00

	39
	99451001
	锁更换
	
	工日
	2.000
	240.000
	480.00

	40
	99451001
	插销
	
	个
	4.000
	20.000
	80.00

	41
	99451001
	电动门搬运
	
	工日
	1.000
	180.000
	180.00

	42
	99451001
	电动门运费
	
	车
	1.000
	200.000
	200.00

	43
	99451001
	电动门安装
	
	工日
	3.000
	240.000
	720.00

	44
	99451001
	旧门拆装
	
	工日
	3.000
	240.000
	720.00

	45
	99451001
	栏杆利旧
	
	m
	30.000
	40.000
	1200.00

	46
	99451001
	普工
	
	m
	2.000
	180.000
	360.00

	47
	99451001
	运费
	
	m
	1.000
	200.000
	200.00
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