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第一章 选择公告
南平交通一卡通有限公司办公室修缮改造工程

施工班组选择公告
南平市交通一卡通有限公司办公室修缮改造项目由南平高速建设有限公司承建。根据工程需要拟开展房建工程类班组选择。根据《南平武夷集团有限公司施工班组选择管理办法（2020年修订稿）》的规定，现对该施工班组进行比选。

项目概况与选择范围：
1.1  项目的建设地点：南平市建阳区。
1.2  项目名称：  南平市交通一卡通通有限公司办公室修缮改造工程。
1.3  工程概况及规模：该项目装修面积910m2；包括装修：地面玻化砖、仿古砖（卫生间）；墙面仿古砖、水泥漆、玻璃隔断等；顶面集成吊顶、多孔铝板吊顶、硅酸钙板吊顶、水电工程、材料采购、材料搬运、垃圾清理、拓荒保洁，材料加工制作、运输、安装、交付前的半成品和成品保护、按规范要求的各种检验检测、完成相关验收、售后及其他相关伴随服务，工程预算造价约80万元，最终以经有权部门审核，并经业主确认的工程造价为准。

1.4  本次选择范围与内容：

本次班组选择共分为  1 个作业队伍。具体情况详见下表：

	序号
	作业队伍编号
	层数
	主要工程内容
	工期（月）

	1
	1
	1层
	地面玻化砖、仿古砖（卫生间）；墙面仿古砖、水泥漆、玻璃隔断等；顶面集成吊顶、多孔铝板吊顶、硅酸钙板吊顶、水电工程、材料采购、材料搬运、垃圾清理、拓荒保洁，材料加工制作、运输、安装、交付前的半成品和成品保护、按规范要求的各种检验检测、完成相关验收、售后及其他相关伴随服务
	2个月。


    二、资格要求：
2.1必须属于南平武夷集团有限公司班组库内的房建工程类班组。
2.2响应标价及比选条款的班组。

三、本次班组选择必须是独家申请，不接受联合体或合作形式申请。

四、申请报价：业主和选择人认可的工程量预算清单下浮15%。
    五、计划工期：60天。
    六、质量标准：工程验收标准，双方同意按照《福建省地方标准家庭装饰装修工程质量规范》要求。
六、选择方法：采用抽球法进行选择。

七、现场签到地点及时间：2022年1月4日9:00整南平高速建设有限公司（福建省武夷山市碧桂园旁南平高速公路运营管理中心B3楼4层会议室）。

八、《南平交通一卡通有限公司办公室修缮改造工程施工班组选择文件》在本公告附件中自行下载。
选择人：南平高速建设有限公司

联系人：林工、陈工       
联系电话：18706031168、15860956692
南平高速建设有限公司
 二〇二一年十二月二十八日 

第二章 合同条款及格式

发包人（简称甲方）：    南平高速建设有限公司      
承包人（简称乙方）：                             

业主项目专用合同条款中“业主”的权利和义务为本合同甲方的权利和义务，“承包人”的合同权利和义务是本合同乙方的权利和义务，同时甲方根据本公司和本项目的具体情况对以上条款进行修正，若有冲突和矛盾，以本项目修正专用合同条款为准。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《福建省建筑装修管理暂行办法》等法律法规规章，以及现行国家和行业标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50102、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JTJ304、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB503257等规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况和造价

1.1装修施工地址：    南平    市      建阳  区（县） 。

1.2住房结构：框架结构、砖混结构，户内面积：约920平方米。
1.3装修施工内容：施工内容见《装修施工内容表》（附件1）。

1.4承包方式：双方商定采取下列第  （1）    种承包方式。

（1）乙方包工、包料；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

（3）乙方包工、甲方包料；

（4）乙方以每平方米　　　元单价包干。

1.5 工程价款（金额大写）        元，最终以经有权部门审核，并经业主确认的工程量预算清单下浮15%后为准。综合单价为含税价，包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、试验费、其他（运杂费、质检费、安装费、各阶段验收费用、各分部验收费用、各分项验收费用、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

如发生设计变更或施工内容变更、材料变更，新增项目单价仍以有权部门审核的预算或结算单价下浮15%确定。
1.7 工期：工期2个月，具体开工日期以乙方进场日期为准。
    第二条  工程监理

若本工程实行工程监理，业主与监理单位另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以书面形式通知乙方。监理相关费用由甲方承担。
 设计图纸

3.1双方商定施工图纸采取下列第     （1）      种方式提供：

（1）业主（一卡通公司）自行设计或委托第三方设计，业主（一卡通公司）提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份；

（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份。若乙方设计人员不能满足甲方需求的，甲方有权要求更换设计人员，也可另行协商约定设计委托事项，设计费用单列。

3.2本工程图纸由       设计，设计负责人：         ，身份证号码：               ，联系电话：          ，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
材料供应

4.1乙方供应的材料、设备，应提前 3  天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程报价单要求的，应禁止使用。否则，对工程造成的损失由乙方负责。在规定的时间内甲方不验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程报价单选购及使用材料所引起的责任。

4.2乙方提供的材料、设备，应当符合本合同工程主材料报价单的规定。同时，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装修材料和设备。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品，返工更换。

4.3乙方提供的建筑装饰装修材料、设备及材料中甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机物等有害物质必须符合现行国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580《混凝土外加剂中释放氡的限量》GB18588、《建筑材料放射性核素限量》GB6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等标准的规定，应当具备有效的出厂证明及合格的检验单。
第五条　工程变更

5.1工程项目如需要变更，双方应协商一致，并办理书面变更手续。

5.2因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减的原因，以及工程部位、时间和材料等。并办理书面变更手续后，方能进行施工。因变更所造成的停工、工期延误和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿，乙方7天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。

5.3因乙方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形式通知甲方，列明停止施工或变更增减的原因，以及工程部位、时间和材料等。并办理书面变更手续后，方能进行施工。乙方7天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。

第六条　工期延误

6.1对以下原因造成竣工工期延误的，经甲方确认，工期相应顺延；

（1）工程量变化及设计变更；

（2）不可抗力；

（3）因甲方原因不能如期提供开工条件的；

（4）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时的。

（5）不能保证双方约定的作业时间及甲方同意工期顺延的其他情况。

6.2因甲方未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、构配件和设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

6.3甲方未按约定日期支付进度款，致使工程不能正常进行，合同工期相应顺延。

6.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而耽误工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条　工程质量及验收

7.1本工程执行现行国家《住宅设计规范》GB50096、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50102、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JTJ304和住宅装修工程相关法律规定。

7.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

7.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

7.4工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的，办理验收移交手续，并由甲方按照约定付清全部价款(甲方向乙方预留有权部门审核后工程总价款3%作为工程质量保证金除外)。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如竣工验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。装修工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒收。

7.5装修室内环境污染控制方面，应当严格按照现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB503257的标准执行。如甲方要求进行室内环境质量检测，应在工程完工7天以后、交付使用以前，由甲方（或委托乙方）组织安排相关部门认可、具有室内环境质量检测资格的机构进行室内环境质量检测，检测费用由甲方负担。室内环境质量验收合格后，方可投入使用。若检测不合格，视其原因对发生的治理费用及再次检测费用按下列情况确定双方承担责任的大小。

（1）乙方包工、包料的由乙方完全承担。

（2）甲方提供材料的由甲方完全承担。

（3）甲乙双方共同提供材料的，由甲乙双方所提供影响居室环境材料的比例相应承担。

7.6在正常使用条件下，工程的最低保修期限为：埋设在墙体、地面内的电气网络管线和给排水管道等隐蔽工程的保修期 5 年，包括有防水要求的厨房、卫生间、地下室和外墙面的防渗漏的部位；其他装修部位的保修期为 2 年。保修期自竣工验收合格双方签字之日起。验收合格签字后，甲方付清工程尾款后，乙方出具住宅装修工程保修单，乙方同时提供竣工图等（含各类管线）资料。

7.7 缺陷责任期： 24 个月。 缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起计算。

第八条　安全生产和防火

8.1甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。

8.2甲、乙双方应当共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋建筑主体、承重结构和拆除、改动公共设备管线。

第九条　工程价款及结算

9.1双方同意以经有权部门审核，并经业主确认的工程量结算清单下浮15%后进行结算。

9.2 工程款付款方式：采用以下第  2  种方式。

（1）工程款按下表支付：

	工程进度
	付款时间
	付款比例
	金额

	对预算、设计方案认可
	合同签订当日
	/
	    元

	施工过程中
	水、电、管线隐蔽工程通过验收
	/
	    元

	工程过半（已完成石材或瓷砖等饰面板的镶贴、门窗的安装、瓦、木工工序基本完成）
	油漆工进场前
	  /
	    元

	竣工验收
	验收合格  14 天内
	/
	    元

	缺陷责任期满
	缺陷责任期满  14 天内
	/
	    元


工程款付款由双方协商约定：   本项目无工程开工预付款，工程量完成50%时期中计量支付50%，工程完工、项目竣工验收后支付至合同额的90%，结算资料移交并经有权部门审查后支付至结算价款的97%，缺陷责任期满（2年后）后支付尾款。                                                                                                                                                                                                                  

9.3 甲方按照第9.2款约定的付款方式，将工程款项支付至以下第  （1）  种的指定账户：

（1）乙方账户

开户银行：                     
账    号：                     

（2）甲乙双方开设的联名账户

开户银行：                                      
账    号：                                      

（3）第三方银行资金监管账户

开户银行：                                      
账    号：                                      

9.4支付担保

（1）甲方是否提供支付担保：            /                  

（2）甲方提供支付担保的形式：        /                                   

9.5履约担保

（1）乙方是否提供履约担保：  否
9.6工程结算：工程验收合格后，按合同约定支付工程款。
9.7变更单价的确认

（1）工程量预算清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）工程量预算清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）如按上述方法均不能确定变更工程的单价或总额价，属于设计变更或漏项新增加的支付细目，则通过重新分析和计算来确定。重新分析和计算的原则是：新增单价采用预算中的人、材（实际询价）、机、管、利、规、税等费用按预算体系重新组价并经有权部门核审后下浮15%确定。
9.8材料变更：业主有权对材料品牌进行变更，并根据变更后的材料品牌、型号、规格进行市场询价。
第十条　施工配合

10.1甲方义务

（1）在装修施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。

（2）甲方应在开工前  7 日，为乙方入场施工提供条件。

（3）做好施工中因临时占用公用部位操作影响邻里关系等协调工作。

（4）工程开工时，甲方应将房屋钥匙交乙方保管。工程交付时，退回甲方或甲方提供新锁，由乙方当场负责安装后交付使用。

（5）施工所在地物业管理企业如有收取装修押金和卫生保洁、垃圾清运等项目费用，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的前述押金或费用被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

（6）不得要求乙方拆动室内承重结构。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等，甲方负责到政府规定的有关部门办理相应的审批手续。

（7）甲方应告知施工所在地物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。

（8）施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

（9）参与工程质量和施工进度的监督，负责对乙方采购的材料进场验收和工程竣工验收。

（10）按约定支付工程款和结算工程款。

10.2 乙方义务

（1）在开工前检查水、电、网络通信、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

（2）严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。早上6点前及晚上22点后，中午12点到下午14点30分，不得进行有噪声的施工作业。

（3）召集有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场技术交底。

（4）指派　　（写明项目负责人姓名、身份证号码）　　为本工程项目负责人，全权负责合同履行，做好各项质量检查及施工记录，在施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，保质、保量、按期完成工程施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

（5）保护好施工现场已经采取保护措施的家具和陈设物品。

（6）保证施工现场的整洁，竣工退场时，施工现场内残留的垃圾已经全部清除出场。

（7）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用。

（8）未经甲方同意和所在的相关部门批准或备案，不得随意改变房屋结构和使用性质，因进行装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

（9）不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

第十一条　违约责任

11.1 因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

11.2因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方   1000   元。

11.3乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应在返工更换后。

11.4甲方未办理有关手续，强行要求乙方或另行委托他人拆改原有房屋承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

11.5由于甲方原因造成在施工过程中大量增加施工项目、变更施工内容和装饰材料的，甲方应和乙方协商相应顺延工期。

第十二条　合同的变更和解除

12.1 合同经甲方、乙方签字盖章生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后，重新签订补充协议。 

12.2 合同签订后施工前，任何一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款  10  ％支付违约金，办理终止合同手续。

12.3施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理结算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款  10 ％赔偿，解除本合同。

12.4甲、乙双方合同项下的权利义务履行完毕时，本合同终止。合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者撤销均不影响其效力。

第十三条　争议解决

13.1本合同在履行中或者在保修期内发生争议，就争议自行协商解决，达成和解协议的，经甲、乙双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 甲、乙双方可以就争议纠纷向建设行政主管部门、建筑装饰行业协会、消费者权益保护委员会或其他第三方请求调解，调解达成协议的，经甲、乙双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
13.3甲、乙双方不愿意通过协商、调解解决的，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定：（将不选定的解决方式划去）

（1）依法申请仲裁，提交        /        仲裁委员会仲裁。

（2）依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条　附则

15.1本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。
15.2本合同签订后，工程不得转包和违法分包。

15.3本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

甲方（签章）：






乙方（签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

委托代理人：





  委托代理人：

住      所：





  单位地址：

电      话：





  电      话：

邮      箱：





  邮      箱：

签订日期：            年    月    日

签订地点： 

第三章 评审办法
一、评审原则
为了保证评审工作的顺利进行，本次保险评审遵循公平、公正、择优的原则，本次承诺班组需携带签字盖章的《承诺书》（附后），再进行摸球确定中选人。
二、评审委员会与监督
评审工作由选择人组建的评审委员会负责。评审委员会从公司抽取三名高职称的专家组成；评审组工作全程由公司监察部门参与监督。

三、投标文件评审程序
1、报名现场签； 

2、核验投标函的有效性，并确定参加摸球的承诺人；
3、承诺人进行摸球抽签；

4、推荐中标候选人。
四、摸球定标

1、以有效投标人人数为球数，并分别在每个球上标明从小到大的序号。投标人的代表球号按签到的先后顺序确定（第一个签到的投标人代表球号为①，以此类推）。

2、在经过验球工作后，由监督人员进行抽球，第一个抽中的球代表的班组为第一候选施工班组，第二次抽球前把第一候选施工班组所代表的球全部取出，然后进行第二次抽球。依次类推分别抽出第二候选施工班组、第三候选施工班组。

五、中标候选人推荐与公示
评选会上宣布评选结果，确定中标候选人。在武夷集团网站上公告栏将中标结果公示3天。

六、附则
本《办法》解释权属选择人。                   
附件1：投标函
                                南平高速建设有限公司

                        二〇二一年十二月二十八日
附件1：
比选承诺书
致：南平高速建设有限公司
我方已仔细研究了南平市交通一卡通有限公司办公室修缮改造工程施工班组选择文件及合同条款全部内容同意以业主和南平高速建设有限公司认可的工程量预算清单下浮15%的金额承接该项目的施工任务，并遵守合同规定的全部条款，承担相关责任。

2、若我方中选：

(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，3天内派代表前去签订合同协议书。

(2)我方保证接到开工通知后立即调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备。

  施工班组承诺人：(单位名称)          (盖章)
                           法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

  日   期：    年    月   日
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