 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程 项目市政管网类 班组选择文件
选择人：南平建设集团有限公司
 2022 年6月
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第一章 施工班组选择公告
 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程施工班组

选择公告

1.选择条件
松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程  项目由 南平建设集团有限公司承建。根据工程需要，拟开展 市政管网类班组选择。根据《南平武夷发展集团有限公司关于加强各类资源库使用管理工作事宜的通知（南武发工【2022】1号）》文件的规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

2.项目概况与选择范围
2.1  项目的建设地点：  松溪县             。
2.2  项目名称： 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程    。

2.3  工程概况及规模： 松溪县象鼻岭五通口道路建设工程，工程起点桩号为K18+160，终点为K18+465，路线全长0.305公里。 建设市政道路总长0.305km的沥青混凝土路面（本次项目不含路面），路基宽度20m，路面宽度12m，设计速度40km/h，双向四车道，为城市支路。建设内容包括砼挡土墙、污水管、雨水管、通信管等工程   。
2.4  本次选择范围与内容：
本次班组选择共分为  1 个作业队伍。具体情况详见下表：

	序号
	作业队伍编号
	里程桩号
	长度
（km）
	主要工程内容
	工期（月）

	1
	1
	K18+160~K18+465
	0.305
	挖一般土方：3833m3、挖一般石方：3833m3、填方：546m3、砼挡土墙：107.367m3、级配碎石底层：5825m2、水泥稳定碎石基层：5658m2、安装路缘石：753m、污水管：350m、雨水管：535m、电力管：94m、通信管：48m
	3.5


3.资格要求
3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：
必须属于南平武夷集团有限公司班组库内的  市政管网类班组。中选后南平建设集团有限公司与中选的班组签订劳务分包合同。
3.2业绩：不要求                                。
3.3现场负责人员：  不要求                         。
3.4不得是南平武夷发展集团有限公司及所属各公司在册的C、D级或黑名单班组或被福建省通报的单位不予参与。
不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；不得是“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统中在有效期及管理期限内的。

（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”

3.5承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；
承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。
3.6参与选择的承诺人之间提供业绩、人员不得相同。

3.7本次班组选择 不接受  联合体竞选。

3.8其他：       /                     。

4.选择文件的获取
4.1凡有意参加选择者，请于 2022 年 6 月 27日至 7 月1 日（工作时间）到 福建晖源工程咨询有限公司  （地址： 南平市建阳区赤岸统建房A区4幢303室  ）（购买标书处）。联系人：江小姐，电话：0599-8314029报名并购买选择文件，费用 300 元，过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：

（1）法定代表人身份证明和身份证复印件及原件，或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

（2）未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝其报名。

（3）本次班组选择不办理邮购业务。
5.班组承诺文件的递交及相关事宜
5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。
5.2承诺文件递交的时间为  2022  年 7 月 7 日上午8:30-9:30前，承诺人应于  2022 年 7  月 7 日9:30前将承诺文件递交至 福建晖源工程咨询有限公司地址：南平市建阳区赤岸统建房A区4幢1104室（开标室），联系人：江小姐；电话：0599-8314029。

5.3开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6.评审办法： 加球摇球法  。
7. 承诺保证金的提交
7.1承诺保证金提交金额：人民币 陆万元 整（¥ 60000元），承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。
7.2承诺保证金提交时间：  2022年 7月6日17:00时前。
7.3承诺保证金银行帐号：
开户银行： 兴业银行南平分行    
开户名称：南平建设集团有限公司  
帐    号：191060101400021666    
用 途：（请注明）“松溪县环城北路三期工程承诺保证金” 。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账

情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4未按规定提交承诺保证金的承诺文件选择人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次施工班组选择公告将在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。
9.自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
10.选择人联系方式
选 择 人：南平建设集团有限公司
地    址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢
联 系 人：林小姐 

电    话：18876310218 

委托代理人：福建晖源工程咨询有限公司

地址：南平市建阳区赤岸统建房A区4幢

联系人：江小姐

电话：0599-8314029

南平建设集团有限公司        

 2022 年6月27日  

第二章 承诺人须知

承诺人须知前附表：
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	质量要求
	工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

	1.2
	安全目标
	不发生一般及以上安全事故

	1.3
	工期
	  2022 年 7 月 13  日~  2022 年   10 月 28  日，工期 3.5 个月。

	1.4
	承诺人资格要求
	（1）资格要求：详见《承诺人资格审查条件表A》；

（2）业绩要求：/；

（3）现场负责人最低要求：/

（4）信誉要求：详见《承诺人资格要求表D》；



	
	承诺人其他人员、设备要求
	（1）其他人员要求：详见《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》； 



	1.5
	联合体要求
	    (1.不接受
    (2.接受，应满足如下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过2家；

（2）联合体牵头人应属于库内      专业。成员应属于库内     专业。


	1.10
	分包
	不允许

	2.2.1
	提出澄清的时间及方式
	承诺文件递交截止时间3天前以书面形式提出

	2.2.2

2.3.1
	选择文件澄清、修改发出的时间和方式
	承诺文件递交截止时间2天前在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

	3.2
	承诺人报价
	(1.填报总价方式报价

(2.响应固定总价

	3.2.1
	承诺人报价须知
	承诺人务必认真阅读正文中3.2.1承诺诺人报价须知。

	
	报价限价
	( 无报价限价 ( 有报价限价

最高限价：

最低限价：



	3.4.3
	承诺保证金退还
	中选人签订合同后退还承诺保证金，同时按文件要求提交履约保证金（现金、银行保函）。中选结果公示后3个工作日内退还非中选候选人的承诺保证金，合同签订后5个工作日退还第二、第三中选候选人的承诺保证金。

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求承诺人递交履约保证金 
( 不要求
( 要求

履约保证金的形式：现金、银行保函。

履约保证金金额：叁拾万元整

	9.5
	监督与投诉
	监督、投诉受理单位：南平武夷发展集团有限公司监察审计部

电话：0599-8872199
地址：南平市建阳区西区生态城交通枢纽大楼（建阳外国语学校正对面）


	10
	增加其他
	说明：依据南武发工【2022】1号文，武夷集团班组库、建设集团施工项目部负责人及项目部库、 土发集团劳务项目部库统一纳入武发集团公司管理，但鉴于建设集团施工项目部负责人及项目部库，土发集团劳务项目部库均已 到期失效暂停使用。武发集团启用的班组库名录详南武发工【2022】1号文附件1，武发集团所属各公司班组选择原则上应使用该班组库，有效期暂定 至 2023 年 9 月 3 日。 


	
	
	


承诺人须知正文

1、总则
1.1 质量要求：详见须知前附表。
1.2 安全目标：详见须知前附表。

1.3 计划工期：详见须知前附表。
1.4 承诺人资格、其他人员、设备要求
1.3.1承诺人应具备本工程施工的人员、设备、业绩、信誉等方面能力。
（1）资格要求：详见《承诺人资格审查条件表A》；

（2）业绩要求：详见《承诺人资格要求表B》（本项目不适用）；
（3）现场负责人最低要求：详见《承诺人资格要求表C》（若有）（本项目不适用）；

（4）信誉要求：详见《承诺人资格要求表D》；

（5）其他人员要求：详见《承诺人其他主要人员要求表E（最低限度）》； 

（6）机械设备要求：详见《承诺人机械设备要求表F》（（本项目不适用））
1.3.2参与选择的承诺人之间提供业绩、人员不得相同。
1.5 本项目  不接受   联合体竞选。

1.6 费用承担
参加选择活动发生的费用自理。
1.7保密
参与班组选择活动的各方应对选择文件和承诺文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字
除专用术语外，与选择承诺有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
1.11偏离
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。第三章评审办法前附表所列的评审标准均属于重大偏差，承诺文件有违反所述情形之一的，视为对选择文件未作出实质性响应，其承诺文件将被拒绝。
细微偏差是指承诺文件在实质上响应选择文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他承诺人造成不公平的结果。细微偏差不影响承诺文件的有效性。评审委员会可书面要求存在细微偏差的承诺人书面澄清。

2.施工班组选择文件
2.1 施工班组选择文件的组成
本选择文件包括：
（1）选择公告；
（2）承诺人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）承诺文件格式；
（6）其他材料。
根据本章第2.2款和第2.3款对班组选择文件所作的澄清、修改，构成选择文件的组成部分。
当选择文件、选择文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 选择文件的澄清
2.2.1 承诺人应仔细阅读和检查选择文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向选择人提出，以便补齐。如有疑问，应在须知规定的承诺文件递交截止时间3天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求选择人对选择文件予以澄清。
2.2.2 选择文件的澄清将在须知规定的承诺文件递交截止时间2天前在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距承诺文件递交截止时间不足2天，相应延长选择截止时间。
2.2.3 自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
2.3 选择文件的修改
2.3.1 在承诺文件递交截止时间2天前，在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。如果修改选择文件的时间距承诺文件递交截止时间不足2天，相应延长承诺文件递交截止时间。
2.3.2 选择文件的修改（补遗）文件在武夷集团网站公告，承诺人编制承诺文件期间需派专人实时关注武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心，并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。
3.承诺文件
3.1 承诺文件的组成
3.1.1承诺文件应包括下列内容：
（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）承诺人报价表；（若有）
（4）资格审查资料及承诺函；
（5）其他需要提供的材料。

3.2承诺人报价
3.2.1 承诺人报价须知

本项目预算价暂为人民币约380万元（该费用未下浮)（含选择人提供的工程物资管材：DN300HDPE增强缠绕管、DN100焊接钢管、DN1500焊接钢管、Φ300II级钢筋混凝土承插管、Φ500II级钢筋混凝土承插管、Φ600II级钢筋混凝土承插管、Φ800II级钢筋混凝土承插管，该材料由选择人提供，可以由班组协助选定供应商并与选择人签订合同，费用包含在合同总价内)。（N% =20.06%，由承诺人响应固定报价确定）（包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、试验费（本项目所有试验费，包括钢筋、商品混凝土）、其他（运杂费、质检费、安装费、各阶段验收费用、各分部验收费用、各分项验收费用、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。），最终清单以政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后的清单为准。本次仅对该项目劳务部分进行班组选择。对报价做出响应。承诺人需递交报价函。本次班组选择的评审将以对项目价格进行响应为准。

承诺人中选后，松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程施工合同价按财政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后《工程量清单预算》(未下浮、不含暂列金）*(1-N%)（N% =20.06%，由承诺人响应固定报价确定）再加暂列金组成。

工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。结算价为：财政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后《工程量清单预算》(未下浮）*(1-N%)（N% =20.06%，由承诺人响应固定报价确定）。
本项目的内业资料、专项方案编制及评审、竣工图、结算送审由承诺人完成编制、收集、整理移交资料接收部门，并承担内业资料档案移交的所有费用。

保险：工伤险与团体意外险由选择人统一办理并承担费用，其他险种由承诺人根据自身需要依法自行投保。
3.2.2工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。承诺人需开具税率不低于9%的增值税发票。
3.2.3本次预算暂定价仅作为班组选择活动的报价依据，供承诺人进行报价，

最终计量数量按以图纸为依据监理和业主认可的实际完成合格工程数量为准。

3.2.4本项目测量由承诺人负责，并承担费用。

3.2.5本项目的内业资料、专项方案编制及评审、竣工图、结算送审由承诺人完成编制、收集、整理移交资料接收部门，并承担内业资料档案移交的所有费用。

3.2.6保险：工伤险与团体意外险由选择人统一办理并承担费用，其他险种由承诺人根据自身需要依法自行投保。

本项目经理由选择人委托。
松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程劳务结算价按财政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后《工程量清单预算》(未下浮）*(1-N%)(N% =20.06%)。劳务中选人需协助项目经理完成有关目标利润率的考核工作。

本项目工程造价为含税价，税收成本已经综合考虑。

（一）除《选择文件》约定的由选择人供应材料外，承诺人协助配合选择人进行采购材料、租赁设备的，为了取得增值税发票，可以以选择人的名义与材料供应商、设备租赁公司签订合同，承诺人承担所有税费成本风险。

（二）中选的承诺人应在合同谈判纪要中明确协助配合的物资贸易公司和设备租赁公司的名称，协助配合的物资贸易公司和设备租赁公司所发生的费用和额外增加的企业所得税（若有）包含在综合单价中，不另行计量。

（三）承诺人协助配合的物资贸易公司和设备租赁公司与选择人分别签订所有零星物资供应合同和设备租赁合同。增值税专用发票与合同一致，上述合同额增值税专用发票的平均税率应不低于9%，低于部分的增值税税额及附加税费选择人有权从承诺人任何一期计量款中扣回。超出9%税率的部分（选择人税收筹划书面要求的除外），由承诺人承担，不予退还。

（四）承诺人需向选择人提供的增值税专用发票的种类：

a.劳务增值税专用发票，b.由其指定的物资贸易公司提供的物资的供应增值税专用发票，c.由其指定的设备租赁公司提供的设备租赁增值税专用发票。

（五）选择人根据计量可支付金额，凭符合“四流合一”的增值税专用发票进行工程款支付。

3.3 承诺有效期
3.3.1 本项目承诺有效期为90天（自承诺文件递交截止时间开始起算），在承诺有效期内，承诺人不得要求撤销或修改其承诺文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长承诺有效期的，选择人在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布延长承诺有效期。承诺人同意延长的，应相应延长其承诺保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其承诺文件；承诺人拒绝延长的，其承诺失效，但承诺人有权收回其承诺保证金。 

3.4 承诺保证金
3.4.1 承诺人应在  2022    年 7 月 6  日17：00前将承诺保证金人民币  陆万 元汇入  南平建设集团有限公司 账户（请注明“ 松溪县环城北路三期工程承诺保证金”），（从企业账户一次性汇出，以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致）。
开户银行： 兴业银行南平分行    

开户名称：南平建设集团有限公司  

帐    号：191060101400021666   
3.4.2 承诺人不按本章第3.4.1项要求提交承诺保证金的，选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。
3.4.3 中选人签订合同后退还承诺保证金，同时按文件要求提交履约保证金（现金、银行保函）。中选结果公示后3个工作日内退还非中选候选人的承诺保证金，合同签订后5个工作日退还第二、第三中选候选人的承诺保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，承诺保证金将不予退还： 

（1）承诺人在规定的承诺有效期内撤回其承诺文件；
（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按选择文件规定提交履约担保；
（3）承诺人不接受依据评审办法的规定对其承诺文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）承诺人提交了虚假资料。
3.5 资格审查
承诺人在承诺文件中提交以下材料进行资格审查：
（1）业绩要求（若有）；
（2）现场负责人要求（若有）；
（3）信誉要求；
3.6 承诺文件的编制
3.6.1 承诺文件应按第五章“承诺文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为承诺文件的组成部分。在满足选择文件实质性要求的基础上，可以提出比选择文件要求更有利于选择人的承诺。
3.6.2 承诺文件应当对选择文件有关工期、承诺有效期、质量要求、技术标准和要求、选择范围等实质性内容做出响应。
3.6.3 承诺文件应用不褪色的材料书写或打印，报价函、承诺函承诺人报价表应由承诺人法定代表人或其授权的代理人签署姓名或盖章。
承诺文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由承诺人法定代表人或其授权的代理人签字确认或盖单位章确认。
3.6.4 装订要求。
（1）装订顺序：①承诺文件封面 ②报价承诺函（附录及附表、法定代表人身份证明（若有）或其授权委托书（若有））③承诺人报价表④资格审查资料及承诺函⑤其他材料。
（2）承诺人递交承诺文件时应严格按照选择人给定的表格格式及要求填写，并按顺序装订。
（3）人员、业绩或其它等所需证明材料应紧附在该人员、该项业绩或其它项目后面。
3.6.5 承诺文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。承诺文件不得采用活页夹装订，否则，选择人对由于承诺文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.6.6 参加班组选择活动时提供承诺文件正本壹份，中选之后另提供承诺文件副本肆份。
4. 承诺
4.1 承诺文件的密封和标记
4.1.1《承诺文件》封一个信封进行包封。

4.1.2《承诺文件》的正本包装在一层封套里，封口处应密封。
封套上写明：
选择人地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢 
选择人名称： 南平建设集团有限公司           
项目名称： 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程 施工班组选择承诺文件
在   2022   年 7 月   7 日 9 时 30 分前不得开启
4.1.3未按本章第4.1.2项要求密封的承诺文件，选择人不予受理。
4.2 承诺文件的递交
4.2.1 承诺人应在公告规定的承诺截止时间前递交承诺文件。
4.2.2 承诺人递交承诺文件的地点：见公告。
4.2.3 除另有规定外，承诺人所递交的承诺文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件，选择人不予受理。
4.2.5 在特殊情况下，选择人如果决定延后承诺截止时间，应在递交承诺截止时间2天前，在武夷集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布延后承诺截止时间。在此情况下，选择人和承诺人的权利和义务相应延后至新的承诺截止时间。

4.2.6 若承诺人的承诺保证金与购买选择文件费用未按规定缴纳，选择人将拒绝接受承诺人递交的承诺文件。
5. 开选
5.1 评选时间和地点
在公告规定的承诺文件递交截止时间（开选时间）和公告规定的地点公开开选，并邀请所有承诺人准时参加。承诺人若未出席开选活动，视为默认选择结果。
5.2 开选程序
5.2.1 按下列程序进行开选：（适用摇球法）

（1）相关人员宣布开选会纪律；
（2）宣布开选人、唱选人、记录人、监督人等有关工作人员姓名；
（3）按照规定检查承诺文件的密封情况；
（4）宣读承诺人名称及其他内容，并记录在案；

（5）对承诺文件评审，通过评审的承诺人进入摇球程序；
（6）承诺人、监督人、记录人等有关人员在开选记录上签字确认；
（7）开选结束。
5.2.2 开选过程中，若选择人发现承诺文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为作废：
（1）未在报价函上填写承诺总价；

（2）报价函中的报价超出选择文件公布的最高限价或低于最低限价。

（3）报价函中的大写金额无法确定具体数值的。
（4）属于响应报价的，填写的报价不是选择人发布的价格的。

（5）在多个同类型专业的标段同时选择时：不同标段的选择文件混装的；选择文件内承诺的标段信息出现矛盾的。
5.2.3 若选择人宣读的内容与承诺文件不符时，承诺人有权在开选现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其承诺文件。若班组现场未提出异议，则认为承诺人已确认选择人宣读的内容。
6. 评审
6.1 评审委员会

评审工作由根据南武发工【2022】1号文件规定成立的评审委员会负责。评审委员会由技术、经济等方面专家组成，成员人数为3名，从武夷集团专家库中随机抽取确定。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
评审委员会按照 “评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对承诺文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
7. 合同授予
7.1 中选候选人公示

选择人在收到评审报告之日起3日内，在武夷集团网站公示中选候选人，中选候选人数量3人。公示时间为3个工作日。
7.2 确定中选人
    经公示无异议的第一候选人为中选人。公示有异议的，进行调查复核，依据复核结果确定是否中选。

7.3中选通知
在承诺有效期内，选择人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中选人应按规定的金额、担保形式向选择人提交履约担保。
7.4.2 中选人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其承诺保证金不予退还，给选择人造成的损失超过承诺保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 选择人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据选择文件和中选人的承诺文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，选择人取消其中选资格，其承诺保证金不予退还；给选择人造成的损失超过承诺担保数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中选通知书后，选择人无正当理由拒签合同的，选择人应向中选人退还承诺保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。选择人和中选人在签订合同协议书的同时需按照本选择文件规定的格式和要求签订廉政合同、质量责任合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设、质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.5.4 如果根据本章第7.4.2项或第7.5.1项规定，选择人取消了中选人的中选资格，在此情况下，选择人可将合同授予下一个中选候选人，或者按规定重新组织选择。

8. 重新选择和不再选择

有下列情形之一的，选择人将重新选择或者经研究采取其他方式选择施工班组：
（1）递交承诺文件截止时间时，承诺人少于3个的，依照管理办法采取其他形式选择班组
（2）经评审委员会评审后，有效承诺人少于3个的，依照管理办法采取其他形式选择班组
（3）中选人均未与选择人签订合同的；

（4）若中选人非因不可抗力原因放弃中选资格，当下一中选人的中选价格高于第一中选人的中选价格，且高出的竞选价格差价大于竞选保证金额度时，选择人将重选组织选择班组。
（5）其他情形。

9. 纪律和监督
9.1 对选择人的纪律要求
选择人不得泄漏选择承诺活动中应当保密的情况和资料，不得与承诺人串通损害公司利益或者他人合法权益。
9.2 对承诺人的纪律要求
承诺人不得相互串通承诺或者与选择人串通承诺，不得向选择人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义承诺或者以其他方式弄虚作假骗取中选；承诺人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承诺文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承诺文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 监督、投诉
承诺人和其他利害关系人认为本次选择活动违反相关规定的，有权向选择人监察部门投诉。

联系方式：详见须知前附表。
附录A承诺人资格审查条件(资质要求)

	承诺人
	资 格 要 求
	

	 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程    施工班组承诺人
	必须属于南平武夷集团有限公司班组库内的市政管网类班组。
	


附录B-承诺人资格要求表（业绩）（本项目不适用）                        
	承诺人
	业   绩   要   求

	      施工班组承诺人
	              若有                      。


注： 
1、表中的年限按年度计算（按虚年计）。

2、业绩要求栏中的“近*年”指的是 *年*月至今在建或完工的工程项目。

3、承诺人应在承诺文件相关表格后附上合同协议书复印件、验收证明材料（若有）等能证明其业绩的材料，

4、若经评审发现两个不同的承诺人提供的业绩相同，两个承诺人的承诺文件均将被拒绝。（联合体除外）
附录C资格审查条件(现场负责人最低要求)（本项目不适用）     
	人员
	数量

	资 格 要 求

	现场负责人
	  
	      若有            。


  1、若评审发现两个承诺人提供的人员相同的，两个承诺人的承诺文件均将被拒绝。
附录D-承诺人资格要求表（信誉要求）
	项   目
	信誉要求

	班组信誉
	承诺人存在下列情形，信誉审查不通过：

1.不得是南平武夷发展集团有限公司及所属各公司在册的C、D级或黑名单班组或被福建省通报的单位不予参与。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的、在“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”中在有效期及管理期限内的。
3.承诺人处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态。

4.近三年内在经济活动中存在重大违法行为。


备注：具有A、AA专业的班组且信誉还在有效期的，可直接通过审查。

附录E-承诺人其他主要人员要求表（最低限度）
	人员名称
	数量
	资格要求
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、表中的年限按年度计算（按虚年计）。
2、拟派出的施工现场人员：施工现场管理人员应当在工程开工前，由承诺人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。承诺文件格式六：承诺人现场管理人员到位承诺书
3、承诺人必须中选后提供，并按本表的人员数量及资格的最低限度要求投入相应的履约人员。

4、提供的人员与承诺人企业应有合同关系。

附录F-承诺人机械设备要求表（最低限度的设备要求）（本项目不适用）     
	序号
	机械名称
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	


注：不作为资格审查强制性标准，但作为合同履约最低要求，为承诺人中选后投入的仪器设备最低限度要求；承诺人必须承诺中选后提供，并按本表的要求投入相应的仪器设备。

	附表一
	
	
	
	
	
	
	
	

	班组报价记录、i值现场抽球及评选基准价计算表

	
	最高限价：元
	
	最低限价： 元
	

	递交文件

序号
	班组       
	密封情况
	开选现场是否有否决承诺文件情况
	班组报价（元）
	班组报价平均值(A)
	现场抽球确定下浮率(i)
	评选基准价（B）
	备注

	
	
	
	
	
	
	抽到的球号
	对应的下浮率
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工作人员：
	
	
	
	
	
	监督：
	

	承诺人验球代表：                                                                   
	
	
	承诺人抽球代表：
	
	
	承诺文件密封情况检验人：
	

	
	
	
	
	
	
	
	日期：
	
	


备注：本表可根据实际修改。

附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
              （承诺人名称）：
　　  　              （项目名称）        施工班组选择的评审委员会，对你方的承诺文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.

    2.

     ......   

　　　
　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                                     （项目名称）  班组选择评审委员会
                                        选择人：              （盖单位章）
          年         月         日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
                  （项目名称）         班组选择评审委员会：
　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　承诺人：                        （单位盖章）
　法定代表人或其委托代理人：                        （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
附表四：中选通知书
中选通知书
                   （中选人名称）：
　　你方于         （承诺日期）所递交的         （项目名称）         施工班组选择承诺文件已被我方接受，被确定为中选人。
　　中选价：                   元。
　　工期：      月。
　  工程质量：符合                      标准。
现场负责人：              （姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工班组劳务承包合同，在此之前按班组选择文件第二章“承诺人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
　　特此通知。
选择人：              （盖单位章）            

         年        月        日
第三章 评审办法（加球摇球法）

评审办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	加球政策
	   AA级信誉班组3个球，A级班组信誉班组2个球，B级信誉班组1个球。AA、

A级信誉无需申请，参与即按约定加球，中选不计信誉使用次数。



	推荐候选人原则
	公开随机抽取三个号码，第一个抽中的号码对应的为第三中选候选人，第二个抽中的号码对应的为第二中选候选人，第三个抽中的号码对应的为第一中选候选人。



	资格评审标准
	1、承诺人必须属于南平武夷集团有限公司班组库内的市政管网类班组，中选后南平建设集团有限公司与中选的班组签订劳务分包合同。
2、业绩符合选择文件要求；/
3、现场负责人员符合选择文件要求；/
4、不得是南平武夷发展集团有限公司及所属各公司在册的C、D级或黑名单班组或被福建省通报的单位不予参与；

不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单中；不在“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统中。

5、未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工。

商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。
6、不存在班组之间提供业绩、人员相同的。



	形式评审标准
	（1）承诺文件按照选择文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；

（2）承诺函的内容，应由承诺人的法定代表人或其委托代理人按选择文件规定进行盖章或签字。
（3）承诺人按照选择文件规定的金额、形式、时效和内容提供了承诺担保。
（4）未改变选择文件规定的不可竞争费。

（5）承诺文件载明的选择项目完成期限未超过选择文件规定的时限；承诺文件载明的承诺有效期不短于选择文件规定的要求。
（6）承诺文件未附有选择人不能接受的条件。
（7）权利义务符合选择文件规定：
a.承诺人应接受选择文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法；
b.承诺人未增加发包人的责任范围，或减少承诺人义务；
c.承诺人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.承诺人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.承诺人在选择活动中无欺诈行为；
f.承诺人接受选择文件中要求的各项工作内容，未对合同条款有保留；

（8）符合选择文件中规定的实质性要求和条件；

（9）承诺人未以他人名义参选、未与他人串通参选、未弄虚作假；
（10）满足选择文件其他规定。


评审办法正文
一、总则

根据南平武夷集团有限公司《南平武夷集团施工班组选择管理办法（2020修订稿）》的规定，本次班组选择从施工班组库中按 “加球摇球法”进行选择。
二、评审程序
1、组建评审委员会
2、承诺人在规定时间内递交承诺函并进行现场签到； 
3、现场宣读参加摇球承诺人名称；

4、对承诺文件评审，通过评审的承诺人进入摇球程序，进行随机抽球分别确定第三、第二、第一中选候选人；

5、推荐中选候选人。
三、随机抽球
1、以现场签到表的顺序进行编号，即第一个现场签到的承诺人，代表球号为①，以此类推。满足加球条件的承诺人，按照加球政策加球，每一个编号的球有且只有代表一个承诺人。

2、通过评审的承诺人家数大于等于3个后，进入抽球评审程序。

3、随机抽取抽球人：分别将代表承诺人的球放入抽球箱，随机抽取一个球所代表的承诺人为抽球人。

4、确定候选人：通过抽球法选择施工班组。公开随机抽取三个号码，第一个抽中的号码对应的为第三中选候选人，第二个抽中的号码对应的为第二中选候选人，第三个抽中的号码对应的为第一中选候选人。
七、中选候选人推荐与公示
根据抽球结果推荐中选候选人。在南平武夷集团有限公司官方网站公示3个工作日。

八、附则
本《办法》解释权属选择人。 

 附表、《南平武夷集团有限公司AA级、A级班组及优秀现场负责人信誉评价情况及信誉加分使用情况表》

第四章 合同条款及格式
建设工程施工劳务分包合同
工程名称：                                       
施工承包单位：                                   
劳务分包单位：                                   
年   月   日
建设工程施工劳务分包合同
　　工程承包人：南平建设集团有限公司
　　劳务分包人：                              

　　依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程发包人与工程承包人                 已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包人资质情况
　　资质证书号码：               
　　发证机关：                    

　　资质专业及等级：                 

有效期：至      年    月     日
　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称：                                  
　　工程地点：                                  
　　分包范围：                                  
提供分包劳务内容：                                    

3、分包工作期限
　　开始工作日期     年     月     日，结束工作日期      年     月     日，总日历工作天数为：          

　　4、质量标准
　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
　　5、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承（分）包合同。
　　6、标准规范
　　除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
　　（1）现行施工规范和质量验收规范
　　（2）其他各部门的行业标准
　　7、总（分）包合同
　　7.1　工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
　　7.2　劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　8、图纸
　　8.1　工程承包人应在劳务分包工作开工日的前7天，向劳务分包人提供图纸    套。
　　9、项目经理
　　9.1　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：     ，职务：     ，职称：       。
9.2　劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：       
10、工程承包人义务
　　10.1　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　10.2　除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在      年    月    日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：三通一平。
　　（2）在       年    月    日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在       年    月    日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
　 （4）在       年    月    日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：暂住证、保险等；
　　（5）在       年    月    日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：项目部要将正确的经过监理审批的水准点与坐标控制点交与劳务分包人，劳务分包人要按项目部技术交底的要求做好保护；
　　（6）在       年    月    日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：施工现场满足施工安全要求、生活设施符合有关规定，其交验要求与保护责任为：要按工程承包人的有关管理制度执行，如有违反，则按管理办法进行相应处罚；
　　10.3　负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　10.4　负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
　　10.5　统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　10.6　按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　10.7　按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
　　10.8　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　11、劳务分包人义务
　　11.1　对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　11.2　劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　11.3　严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　11.4　自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　11.5　按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　11.6　按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　11.7　做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　11.8　妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
　　11.9　劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10　除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11.11 劳务分包人应优先通过银行支付方式给予在本项目的务工人员进行劳务支付，同时应配合工程承包人创建“无欠薪项目部”。
　　12、安全施工与检查
　　12.1　劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
　　12.2　工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
　　13、安全防护
　　13.1　劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
　　13.2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
　　13.3　劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
　　14、事故处理
　　14.1　发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
　　14.2　劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
　　15、保险
　　15.1　劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
　　15.2　运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
　　15.3　工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：按规定办理。
　　15.4　劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：按规定办理。
　　15.5　保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
　　16、材料、设备供应
　　16.1　劳务分包人应在接到图纸后按工程进度及时，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
　　16.2　劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
　　17、劳务报酬
　　17.1　本工程的劳务报酬采用下列方式计算：
17.1.1甲乙双方按劳动力市场信息价暂定固定劳务报酬（含管理费）总量为人民币：
      万元，在施工过程中按实调整。
　　18、工时及工程量的确认
　　18.1　采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
　　18.2　采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
　　18.3　采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
　　19、劳务报酬的中间支付
19.1　工程承包人根据现场施工进度情况及劳务人员考勤情况，制作劳务人员报酬统计表。劳务分包人对工程承包人制作的劳务人员报酬统计表均予以认可，且委托工程承包人直接向劳务人员支付报酬。
劳务报酬的收款帐户信息以劳务人员向工程承包人提供的收款帐户信息为准。劳务分包人应于工程承包人支付劳务报酬时，向工程承包人提供相应金额的合法正式增值税专用发票。
工程承包人开票信息如下：
名称：南平建设集团有限公司
纳税人识别号：913507007395437673
地址、电话：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼   0599-8636961
开户行及帐号：兴业银行南平分行  191060101400021666
　　20、施工机具、周转材料供应
　　20.1　工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。
　　20.2　工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表。
　　20.3　工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表。
　　21、施工变更
　　21.1　施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　（2）增减合同中约定的工程量；
　　（3）改变有关的施工时间和顺序；
　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
　　21.2　因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
　　21.3　施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
　　21.4　因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
　　22、施工验收
　　22.1　劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
　　22.2　全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
　　23、施工配合
　　23.1　劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
　　23.2　劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
　　24、劳务报酬最终支付
　　劳务报酬最终支付按照本合同第19条约定支付。劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
　　25、违约责任
　　25.1　当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
　　（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
　　（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
　　25.2　工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 200元 的违约金。
　　25.3　当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 200 元的违约金；
　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 5000 的违约金；
　　（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 10000 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
　　25.4　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　26、索赔
　　26.1　工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。
　　26.2　在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
　　26.3　当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
　　26.4　工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
　　（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；
　　（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；
　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
　　26.5　劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
　　27、争议
　　27.1　工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议：
　　（1）向南平仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向南平市建阳区人民法院起诉。
　　27.2　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　28、禁止转包或再分包
　　28.1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
　　29、不可抗力
　　29.1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　29.2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
　　29.3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；
　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；
　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
　　（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；
　　（7）延误的工作时间相应顺延。
　　29.4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　30、文物和地下障碍物
　　30.1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
　　30.2　劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
　　31、合同解除
　　31.1　如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
　　31.2　如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
　　31.3　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
　　31.4　合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　32、合同终止
　　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
　　33、合同份数
　　　本合同共4份，工程承包人执3份，劳务分包人执1份，具有同等效力。
　
35、合同生效
　　双方签字后即生效

36、签约地
南平市建阳区
　　工程承包人：（公章）　                 劳务分包人：（公章）
　
　　签约代表：                             签约代表：
　　　　　　
开户银行：兴业银行南平支行             开户银行： 

账号：191060101400021666　　         账号： 
账户名称：南平建设集团有限公司         账户名称： 

　　　　　　　
签订时间：     年   月    日
 合同编号： 

单位工程合同编号：
       材料供应合同

甲方：   

统一社会信用代码：
法定代表人：

住所地：

联系电话：
乙方：南平建设集团有限公司
统一社会信用代码：913507007395437673
法定代表人：胡宗浩
住所地：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼
通讯地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼

联系电话：0599-8636961
工程名称：

工程地址：

丙方劳务分包人：          （公章）

法定代表人或被授权人：
资质证书号码：               
发证机关：                    

资质专业及等级：                 

有效期：至      年    月     日
为做好         项目工程材料的供应工作,确保工程质量和施工顺利进行，明确双方责任，依照《中华人民共和国民法典（合同）编》以及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条 材料供应

材料名称、型号、规格、单位、数量、单价、金额如下：

	序号
	材料名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	含税单价（元）
	合计金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	含税合计：             元           不含税合计：                元  

	人民币（大写）：     

	备注：以上材料税率为    %，含装、卸费用及运费,材料数量以实际到场数量为准进行结算。发票上备注项目名称及地址。


第二条 合同各方责任

甲方职责：

按照本合同的约定，根据乙方提供的材料需求计划做好材料供应工作；

保质、保量、按时供货，负责材料运输、装车及卸车，送达至施工现场材料存放仓库按要求堆放。在该交接点前甲方承担材料的损毁、灭失等风险，在该交接点办理完相关的交接手续后材料的所有权及损毁、灭失等风险转移给乙方。

当所供应材料被发现存在质量问题时，由甲方负责退、换货，承担由此产生的全部运费、人工成本等，并应按照本合同第八条第2款向乙方承担违约责任，如因此耽误乙方工期的，还应向乙方赔偿由此产生的全部经济损失。

甲方在材料到现场后    个工作日内向乙方提供材料的合格证、质量保证书及检验报告等资料，供货清单随货发出。

甲方所供应涉及苗木等农产品的须为甲方自产货物，因甲方原因造成乙方不能抵扣农产品进项税额由甲方承担责任。

乙方职责：
按照本合同约定的内容，做好材料供应方与施工方的沟通协调工作及材料交接各个环节中的监督管理工作；
施工单位材料使用计划编制后，提交给乙方审核盖章后交予甲方组织货源供货；

若因施工道路不畅通，造成材料运输车辆无法及时到达供货地点时，甲、乙方均应及时负责沟通协调；

按照本项目的规定指定专人对甲方供应的材料进行数量、规格验收并签署材料验收单，负责材料进场的检测工作并承担材料检测相关费用；

指定专人做好材料的接收工作，该专门人员有权要求甲方卸货人员做好材料的分类堆放、堆码整齐工作；

乙方应做好材料仓库的防潮、防火、防锈、防腐、防盗等工作；

乙方指定专人（有效签收人姓名：           ；身份证号码：                    ；联系电话:               或有效签收人姓名：          ；身份证号码：               ；联系电话:                  负责现场的材料接收和管理工作，做好材料进场记录工作。
第三条 计划编制

乙方把项目施工所需材料的总需求用量统计，经审核签字并盖章后交予甲方。总需求用量统计包括订购材料的名称、规格、数量、厂家等。

乙方每月    日前将次月或次季所需材料的采购计划单经由（姓名：       身份证号码：           联系电话：             签字并加盖公章后交给甲方。

第四条 交货的地点和方式

甲方运至乙方项目部指定的各施工地点，并负责卸货。（指定地点是指施工范围内运货车辆可通行，如运货车辆无法直接送达，形成二次转运，转运费用由乙方承担，因此造成的工期延误由乙方承担）。项目地点：                                                 

 第五条 材料的验收标准、方法

1、数量验收

乙方对材料的外观包装、规格型号、生产厂家（品牌）、数量进行与合同约定符合性验收。计量方式：以各材料的实际到货数量为准。由乙方指定专人（详见合同第二条“乙方职责”第2款第7项）清点材料数量或过磅验证，并在甲方送货单上签字确认；

数量异议期限为货到指定地点    日内，乙方在提出异议期限内，应保证材料的完整性（包括件数、吨数、平方数等）。反之，视为乙方认可此次材料数量的真实性、可靠性。如对验收数量产生异议，可由甲乙双方认可的机构进行复核。如需预缴费用由甲方先行支付，经复核后，如数量与发货单一致，复核所产生的费用由乙方承担；如数量与发货单不一致，复核所产生的费用由甲方承担。

2、质量验收标准

    材料的质量验收按最新国家质量标准或行业质量标准的要求验收。质量异议在该批次材料使用在工地前向甲方书面提出，若使用在工地后才能发现的质量问题，在使用后合理期间内提出。甲方收到乙方的书面异议后，应于当日内派人到工地现场协商解决，否则视为甲方认可材料质量存在问题并应按合同相关约定予以处理。如双方对质量问题不能达成一致意见的，双方同意交由南平市质量技术监督局进行检测决定。检测费用先由甲方预交，待检验结果确定后，如材料存在质量问题，则检测费用由甲方承担；如材料不存在质量问题，则检测费由乙方承担。
第六条 材料款的结算及支付

1、结算依据

材料到达乙方指定送货地点且经乙方验收合格后，由甲、乙双方指定人在甲方送货单上签字并加盖公章，并作为材料款结算的数量依据。

2、结算价格

以本合同第一条约定的合计金额为准。

3、材料款的结算和支付

1. 货到付款，甲方按照乙方计划安排发货，乙方收到货后    个工作日内支付给甲方当批次材料款的   %,材料验收合格且异议期届满后   个工作日内支付给甲方当批次材料款的    %,材料款预留   %作为质保金于质保期满后支付，供货清单随货发出。甲方应于每批次材料款付款前向乙方开具该批次材料款等额的合法正式增值税专用发票（税率   %），否则乙方有权拒付相应材料款。若甲方在未得到乙方计划确认的前提下擅自发货所导致的损失由甲方自行承担。

甲方收款账户信息如下：
户名：                                  

开户行：                                

账号：                                  

甲方上述收款账户信息如有变更，应于向乙方提供增值税专用发票时一并书面告知乙方。

乙方开票信息如下：

户名：南平建设集团有限公司

税号：913507007395437673

地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼

电话:0599-8636961

开户行：兴业银行南平分行

账号：191060101400021666

第七条 不可抗力及应急预案

1.因不可抗力的原因造成任何一方违约，合同各方应及时沟通协商解决，由此引起的责任，任何一方均不可向其他任意一方追责。 前款所称不可抗力，是指合同当事人无法预见、无法避免、无法克服的意外事件（如战争、国家政策改制等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等）。

2.如乙方因工程需要临时急用材料，经乙方项目负责人（姓名：        ；身份证号码：             ；联系电话：           ；）签字批准后，甲方需积极配合材料的进场。

3.因设计变更造成材料的品种、数量、规格发生变化时，乙方应及时通知甲方调整计划，甲方需积极配合材料的进场。
第八条 违约责任

1.甲方应按乙方下达的计划供应材料，确保工程建设进度的需要。任何一期未按时或按量供货，每延迟一天向乙方支付违约金    元，乙方有权直接在应付未付的材料款中予以相应扣除。

2. 甲方供应的材料存在质量问题的，应当负责退、换货，且因此产生的相关费用均由甲方承担。乙方每发现一次质量问题有权要求甲方承担违约金    元，

乙方有权直接在应付未付的货款中予以相应扣除。若发现质量问题超过  次，乙方有权单方解除合同，甲方需向乙方支付违约金人民币   元并赔偿由此给乙方造成的全部经济损失及承担相应法律责任。

甲方材料必须符合国家规定质量标准和达到设计要求，并提供材料合格证及检验报告。

第九条 合同的变更、修改与终止

本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。

除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。

除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。

第十条 法律适用与争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。

第十一条 通知与送达

1.本合同项下的通知、要求、本合同所涉之债务催收、诉讼（仲裁）的法律文书或其他通信可交付或发送至本合同文首所约定的住所、通讯地址。

2.就本合同项下的任何通知、要求、债务催收函或其他通信，其中电传、电话、传真、电子邮件等一经发出即视为已送达收件方；邮政信函于投寄之日起第三日即视为已送达收件方；如派人专程送达，则收件方签收日视为送达，收件方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达。

3.司法机关或仲裁机构亦可按本款约定的住所或通讯地址、联系方式向收件方发送相关（法律）文书，无人签收或收件方拒收的，则（法律）文书退回之日视为送达之日；如直接送达时收件方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将（法律）文书留置，亦视为送达。收件方提供错误联系方式或未及时告知变更后联系方式的，导致（法律）文书未能送达或退回的，则（法律）文书退回之日视为送达之日。

第十二条 合同的生效及其他

1.本合同经双方法定代表人或被授权签字人签字并加盖公章后生效，至合同履行完毕、财物结清即终止。

2.本合同如有变更或其他未尽事宜，须经双方共同协商解决或签定补充协议。附件、补充协议和本合同具有同等法律效力。

3.本合同壹式    份，甲方执    份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：南平建设集团有限公司
法定代表人或被授权人：               法定代表人或被授权人：
                               项目经理：

丙方劳务分包人：          （公章）

法定代表人或被授权人：
资质证书号码：               
发证机关：                    

资质专业及等级：                 

有效期：至      年    月    
签订时间：   年   月   日

签订地点： 南平市建阳区 
机械设备租赁合同
工程名称：                                      
承租单位：                                   
出租单位：                                   
签订时间：   年    月    日
机械租赁合同
  











   合同编号：            
                                       签订地点：南平市建阳区            
承租人（以下简称甲方）： 南平建设集团有限公司  
统一社会信用代码：913507007395437673
法定代表人：伊雄
住所地：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼
通讯地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼
联系电话： 0599-8636961         
出租人（以下简称乙方）：                           
统一社会信用代码：                                    
法定代表人：                                   
住所地：                                     
通讯地址：                                         
联系电话：                        
丙方劳务分包人：          （公章）

法定代表人或被授权人：
资质证书号码：                    
发证机关：                              

资质专业及等级：                  
有效期：至      年    月     日
依据《中华人民共和国民法典(合同编）》及相关法律，行政法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致，订立本协议。
第一条租赁物名称、型号规格、单位、数量、含税单价及金额
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	单
位
	数量
	含税每小时租赁单价（台/时/ 元）
	含税租赁金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备         注
	合计租金金额：        元（含税）   
大写金额：           元

不含税金额：          元 
增值税税率：     %


单位：人民币
第二条 租赁期间
2.1租期：自  年  月 日至 年 月 日，共计 个月。
2.2租租赁期限以机械设备进场双方验收完成且调试合格可投入正式使用后，以正式使用时间开始计算租赁时间，租赁费用按实际使用小时数计算，到甲方发出机械设备退场通知时间为止。在合同期内，甲方可根据租赁机械设备运行状况和操作人员表现及工程实际施工需要决定租赁期限。除特殊情况外，甲方停止使用租赁机械设备需提前    天书面通知乙方。乙方接到书面退租通知应于  日内组织、完成机械设备退场工作，并与甲方及时办理结算手续。租赁期限届满后，乙方停止服务、租赁机械设备退场须提前   天书面通知甲方，经甲方书面同意后，乙方机械设备方可退场。本合同每台每小时的租赁费用为固定单价，租赁期内不予调整。
2.3因工程需要延长租期，甲、乙双方应在合同届满前         日内，续签合同。
租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出书面异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为不定期。
第三条 租赁内容和地点
3.1租赁内容：配合甲方施工现场  机械使用    等服务内容。
3.2使用及移交地点：                      。        
第四条 租赁方式及所有权
4.1租赁方式：乙方提供机械设备和操作人员，根据甲方的要求提供服务。乙方享有对机械设备的所有权。　
4.2乙方必须按照甲方根据施工进度安排要求配备数量满足施工要求、技术熟练的操作人员，确保机械在项目施工中的持续使用和安全作业。机械设备操作人员负责机械设备的操作、维护保养等工作。操作人员必须依法持有合法有效的设备操作证等完成本合同所必须的资质证照。乙方提供的机械设备必须经地方技术监督部门检验的，乙方应办理相关手续，并将检验合格的资料报告和操作人员证件一份交甲方存档。
第五条 租赁费用计算和结算、付款方式
5.1 本合同约定的租赁费用每台每小时的单价包含但不限于机械的使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、维修人工及配件费用、保养、保管、操作人员报酬、安全设施配备、进退场费用、运费、增值税、保险及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。 
5.2租赁费用计算
5.2.1计费时间以机械设备进场实际使用时间据实计算。
5.2.2遇不可抗拒自然灾害（如：洪水、地震）及业主通知等非因甲方原因造成的停工，停工期间不计算租金，经乙方书面申请且甲方书面同意后，乙方设备可以退场。
5.2.3若乙方提供的租赁设备在一个月内故障或非因甲方原因无法使用的天数累计超过   天，则甲方有权按   元/日计算违约金并有权从应付未付的租赁费用中予以扣除；若超过   日，而影响甲方正常施工，乙方必须立即为甲方免费提供同类型良好设备,且甲方有权单方解除合同，乙方除应按本合同约定支付违约金外，还需赔偿由此给甲方造成的全部经济损失并相应承担法律责任。。
5.2.4合同期满时，乙方应在收到甲方发出的退场通知书之日起  日内办理退场相关手续及最终结算手续。
5.3 租赁时间签认
双方授权的委托人每天对服务的时间、内容进行签认，以便计算租赁费用。
甲方委托人姓名：               身份证号：                联系电话：                  
乙方委托人姓名：               身份证号：                联系电话：                  
5.4 租赁费用的结算与支付 
    5.4.1 按当月日历天数计算  个月租赁费，每月支付一次租赁费,租赁费以 包括但不限于承兑汇票、银行转账等支付方式支付，（乙方指定收款账号信息：户名：                              开户行：                           账号：                   电话：                 ）,每月的  日结算一次上月租赁费用。乙方收款账户信息如有变更，应于提交付款申请材料时一并书面告知甲方。
5.4.2乙方应于每月 日前向甲方提交凭甲方项目经理（姓名：；身份证号码：）签字确认的租赁费凭证及付款申请书及经甲方确认的应付金额开具的增值税专用发票（税率  %）。甲方收到乙方提供的上述申请付款材料后   个工作日内完成审核工作及付款审批程序，支付相应款项。若乙方未按照上述约定提供申请付款材料，甲方有权拒付相应租赁费用。
 5.4.3 乙方必须保证所出具增值税发票的正规性、真实性和合法性的有效凭证，提供给甲方，所产生的税费均由乙方承担。
第六条 租赁物交接与验收
6.1乙方向甲方移交租赁物时，双方应就交付租赁物的型号、规格、附件、数量、质量等共同进行验收并签署《交接清单》和《进场检验单》。甲方指定验收及有权签收人员为（姓名、岗位、身份证号码、联系电话），乙方指定有权签字人员为（姓名、岗位、身份证号码、联系电话）。
6.2甲方向乙方交还租赁物时，双方应就租赁物时的型号、规格、附件、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》。甲方指定验收及有权签收人员为（姓名、岗位、身份证号码、联系电话），乙方指定有权签字人员为（姓名、岗位、身份证号码、联系电话）。
第七条 双方权利义务
7.1甲方权利义务
7.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。
7.1.2甲方有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。若因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付违约金人民币  元或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿损失。
7.1.3甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
7.1.4甲方应当为乙方提供机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利，按时接收乙方交付的机械。
7.1.5未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械进行改善或增设他物。
7.1.6与乙方共同办理租赁物验收、交接工作。
7.1.7租赁期间为租赁机械提供指定的地点存放机械设备，指定存放地点可根据施工现场情况予以变化，存放地点发生变化的，应及时通知乙方或乙方现场操作人员。

7.2乙方权利义务
7.2.1乙方有权按照合同约定收取租赁费用。
7.2.2乙方应当按照约定或甲方书面通知的时间、地点向甲方提供约定的机械，不得提供已经淘汰或报废的机械。每台逾期一日，应向甲方违约金人民币 元且甲方有权直接从应付未付的租赁费用中予以扣除。
7.2.3乙方应当向甲方提供租赁物的生产厂家生产许可证或产品合格证等文件，或者需要到相关部门备案的，乙方应当提供或办理备案手续。
7.2.4乙方应提供状况良好的机械设备和证件齐全的操作人员，机械设备必须经甲方验证合格，并应遵守甲方的有关规定。操作人员应为与乙方已建立劳动关系或为乙方雇佣人员，在符合甲方要求的前提下由乙方自行选派，乙方自行负责机械设备操作人员的工资、福利待遇、社会保险和食宿等事宜。乙方必须提供营业执照、机械设备制造许可证、产品合格证、维修和保养记录、作业人员操作证及《特种作业设备人员证》原件给甲方核实，并提供一套复印件给甲方。乙方应确保其操作人员在进入施工现场前已接受甲方的现场安全培训。
    7.2.5乙方应确保甲方的施工要求能够得到满足，必须无条件服从甲方施工人员的安排，配合甲方施工，保证24小时随叫随到，但有权拒绝甲方的违章指挥作业。
    7.2.6负责配备操作，维护人员，负责机械设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械设备技术状态完好并承担相关费用。
7.2.7负责提供润滑油、机油、滤清器及配件。
7.2.8与甲方共同办理租赁物的验收、交接工作。
7.2.9按甲方指定的地点存放机械设备，并妥善保管，因乙方保管不善造成机械设备损失由乙方自行承担一切责任。
7.2.10 乙方应按规程进行安全操作，对施工现场的环境安全、交通安全、施工安全，尽到足够的注意义务，承担安全责任，遵守甲方的各项安全生产、作业制度。工地范围内甲方调度人员的指挥不当，乙方有权拒绝，并向甲方安质部门报告。租赁期间，不论何种原因，乙方违章操作不当造成甲方或第三方损失的，乙方在承担违约责任的同时要承担相应赔偿责任。如甲方代乙方承担第三方损失的赔偿责任的，甲方可向乙方进行追偿。
7.2.11乙方应加强对其操作人员的管理，乙方操作人员及机械设备在施工期限内不得随意离开工地，需要离开工地时必须向甲方管理人员书面申请，批准后方可离开，否则乙方应按100元/天/人向甲方支付违约金且甲方有权直接从应付未付的租赁费用中予以扣除。若因司机乙方操作人员擅自离场造成机械设备未能正常运转，则按500元/天向甲方支付违约金且甲方有权直接从应付未付的租赁费用中予以扣除，累计达三次及以上的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付违约金人民币 元。
7.2.12在合同期内，未经甲方书面同意，乙方不得将租赁机械设备调离甲方工地范围或者承揽私活，一经发现，乙方应按5000元/次向甲方支付违约金且甲方有权直接从应付未付的租赁费用中予以扣除，并赔偿由此给甲方造成的损失。
7.2.13负责租赁机械设备进退场运输、道路和作业过程中的安全等。如因乙方原因给甲方、乙方及第三人造成人身及财产损害的，由乙方承担全部的赔偿及法律责任，与甲方无关。
7.2.14乙方接到甲方退租通知书后未按约定办理退场和结算手续的，或乙方拒不接收租赁设备的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币  元且甲方有权直接从应付未付的租赁费用中予以扣除。同时，甲方有权采取相应措施，由此产生的灭失、损毁、保管等一切损失和费用由乙方承担。
7.2.15甲方支付款项前，乙方必须按照甲方的要求向甲方提供真实、有效、合格的全额增值税专用发票(包含税务代开)，并按实际提供应税设备的情况，准确填写发票项目。
甲方开票信息如下：
户名：南平建设集团有限公司
税号：913507007395437673
地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢4楼
电话:0599-8636961
开户行：兴业银行南平分行
账号：191060101400021666
7.1.16合同履行过程中，如乙方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，乙方应在重大信息变更后的首次向甲方开票前   日内向甲方告知其变更情况，并向甲方提供相关纸质或电子信息资料。
7.1.17在本合同有效期内，约定每台机械设备乙方须雇佣   名操作人员保
证工地施工需要，甲方每月将组织不定期核查；若因操作人员原因影响机械设备使用，对缺勤天数按每名操作人员每天     元标准计算违约金直接从租赁费中扣减；同时，因缺少操作人员严重影响机械设备使用效率，当月租赁费按实际租赁费用金额的    %计算，且甲方有权提前终止合同，所有损失由乙方自行承担。
7.1.18乙方应加强对其操作人员的现场管理，服从甲方现场施工安排，充分
合理地调度使用机械设备；乙方操作人员执行现场考勤制度，否则乙方每缺勤一次按    元向甲方支付违约金；如乙方出现一下情况，甲方可以在结算时从租赁费中直接扣除违约金人民币 元并要求乙方承担甲方的损失：（1）操作人员等不服从现场管理和施工安排的；（2）在施工中有倒卖油料现象者。情节严重的，甲方有权予以退租清场。
第八条 违约责任
8.1双方共同遵守本合同中的约定，乙方如违反7.1条款（除7.1.8、7.1.9条款外）约定的合同义务，乙方应按     元／次承担违约金，甲方有权直接在租赁费中予以相应扣减。
8.2乙方在合同终止时必须接受租赁设备。乙方接到甲方退租通知书后不及时办理退租手续的，或甲方自行交还租赁设备乙方拒不接受的，乙方应向甲方支付     元/天的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失，甲方有权直接在租赁费中予以相应扣减。
8.3乙方未按合同约定及甲方的要求向甲方开具正式、合规的增值税专用发票（包含税务机关代开）或增值税普通发票，并未按实际提供应税设备的情况，准确填写发票项目的，视为乙方违约，甲方有权拒付相应款项。
8.4乙方应按合同约定及甲方的要求向甲方开具增值税普通发票（含税务机关代开）并送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日,乙方应按逾期送达发票金额的   %支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额    %的违约金。乙方在发票传递过程中因发票丢失所造成的损失，由乙方承担。
8.5乙方应提供真实、有效、合格的发票，由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应无偿更换有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失的金额及相关风险，由乙方予以承担，同时甲方有权单方解除本合同。
8.6乙方必须出具真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税普通发票的情况，乙方须按发票金额的   %向甲方支付违约金并无偿更换有效发票，并承担因此给甲方造成的损失。
第九条 合同的变更、修改与终止
本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。
除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。
除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
法律适用与争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。
凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。
其他
11.1本合同项下的通知、要求、本合同所涉之债务催收、诉讼（仲裁）的法律文书或其他通信可交付或发送至本合同文首所约定的住所、通讯地址。
11.2就本合同项下的任何通知、要求、债务催收函或其他通信，其中电传、电话、传真、电子邮件等一经发出即视为已送达收件方；邮政信函于投寄之日起第三日即视为已送达收件方；如派人专程送达，则收件方签收日视为送达，收件方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达。
11.3司法机关或仲裁机构亦可按本款约定的住所或通讯地址、联系方式向收件方发送相关（法律）文书，无人签收或收件方拒收的，则（法律）文书退回之日视为送达之日；如直接送达时收件方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将（法律）文书留置，亦视为送达。收件方提供错误联系方式或未及时告知变更后联系方式的，导致（法律）文书未能送达或退回的，则（法律）文书退回之日视为送达之日。
合同的生效
12.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。           
本合同一式     份，甲方持    份，乙方持     份，均具有同等法律效力。12.2本合同任何一方当事人对于其因本合同而享有的权利，未经本合同相
对方的书面同意，不得擅自进行转让，也不得用于任何形式的担保。
12.3本合同未尽事宜，双方可另外协商签订补充协议。附件、补充协议和本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：南平建设集团有限公司     乙方（盖章）： 
法定代表人/委托代理人：               法定代表人/委托代理人：
项目经理：
丙方劳务分包人：          （公章）

法定代表人或被授权人：
资质证书号码：               
发证机关：                    

资质专业及等级：                 

有效期：至      年    月     日
签订日期：    年   月   日
签订地：                
第五章 承诺文件格式
           施工班组选择承诺文件

承诺人：

          日期：

一、报价函 

（选择人名称）：

1、我方已仔细研究了                      施工班组选择文件的全部内容，在考察工程现场后，我方响应报价如下：

	项目名称
	响应报价     

	 松溪县环城北路三期-象鼻岭五通路口道路建设工程 
	本项目预算价暂为人民币约380万元（该费用未下浮)（含选择人提供的工程物资管材：DN300HDPE增强缠绕管、DN100焊接钢管、DN1500焊接钢管、Φ300II级钢筋混凝土承插管、Φ500II级钢筋混凝土承插管、Φ600II级钢筋混凝土承插管、Φ800II级钢筋混凝土承插管，该材料由选择人提供，可以由班组协助选定供应商并与选择人签订合同，费用包含在合同总价内)。（N% =20.06%，由承诺人响应固定报价确定）（包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、试验费（本项目所有试验费，包括钢筋、商品混凝土）、其他（运杂费、质检费、安装费、各阶段验收费用、各分部验收费用、各分项验收费用、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。），最终清单以政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后的清单为准。本次仅对该项目劳务部分进行班组选择。对报价做出响应。承诺人需递交报价函。本次班组选择的评审将以对项目价格进行响应为准。

工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。结算价为：财政评审中心的评审或审计局或发包人委托的第三方机构的审核后《工程量清单预算》(未下浮）*(1-N%)（N% =20.06%，由承诺人响应固定报价确定）。



我方遵照班组选择文件的要求承担本项目内工程的实施，完成及其缺陷修复工作，工程质量达到选择文件规定的质量要求。
2、如果你单位接受我们的报价，我们将保证在接到开工通知书后，在业主规定时间内开工，并在 3.5  个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。
3、如果你单位接受我们的报价，我们将保证按照你单位认可的条件，以选择文件内写明的金额提交履约担保。
    4、我们同意在从规定的开选之日起 90 天的承诺文件有效期内严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期限届满之前，本承诺书始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。
    5、在合同书正式签署生效之前，本承诺书连同你单位的班组选择文件、中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的承诺或你单位接到的其它任何承诺。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。
    7、随同本承诺书，我们出具人民币  60000 元的承诺保证金。如果我们在本承诺书有效期内撤回报价文件，或拒绝接受按班组选择文件须知规定的对报价文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中选通知书后30天内未能或拒绝签订合同书，或未能提交履约担保，你单位有权没收承诺保证金，另选中选单位。

施工班组承诺人：(单位名称)          (盖章)
                           法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

                                       日   期：    年    月   日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
承诺人名称：           
地      址：           
姓名：         （法定代表人签字）性别：        年龄：        职务：系         （承诺人全称）的法定代表人。
特此证明。
                              承诺人： (全称)                  (盖章)
                                 日   期：
（二）授权委托书
本人       （姓名）系      （承诺人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）施工承诺文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：     
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
                     承诺人法定代表人：(姓名)          （签字或盖章)
                      法定代表人身份证：                             
                     其授权的代理人：(姓名)                     (签字)

其授权的代理人身份证：                            
日   期：    年    月    日
三、班组信誉情况

	承诺人附：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图

2.在“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”中查询截图。

（“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统内含质量安全黑名单、文明施工黑名单、建筑市场主体黑名单、拖欠工程款黑名单、欠薪黑名单，承诺人均不得在上述名单中，截图时在网站主页中，显示“无数据”的黑名单，可不用提供截图）

3不得是南平武夷发展集团有限公司及所属各公司在册的C、D级或黑名单班组或被福建省通报的单位不予参与；（由承诺人提供无在册黑名单承诺函，格式详见3.1无在册黑名单承诺函)。



1、具有A、AA专业的班组且信誉还在有效期的，可直接通过审查。

2、承诺人到在“信用中国”网站查询承诺人单位信用情况，并提供截图。（[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.creditchina.gov.cn/" http://www.creditchina.gov.cn/）
3、无在册黑名单承诺函
致：                         （招标人名称）
我单位郑重承诺：我单位在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且无不良行为记录：1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。2.在“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”中无不良记录。3.承诺人不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态。4.近三年内在经济活动中不存在重大违法行为。5.不是南平武夷发展集团有限公司及所属各公司在册的C、D级或黑名单班组或被福建省通报的单位；
若有被发现不符合以上情况的，我方愿意被取消投标资格并罚没投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。
承诺人：                   （盖单位电子公章）
法定代表人：          （盖章）
日期：        年         月       日

四、承诺函
                                     承诺函

（选择人名称）：
我方参加了                         施工班组和选择活动，若我方中选，我方在此承诺：
1、我方拟派出担任现场负责人          （姓名，身份证号码：          ）系我方正式签约人员，目前无承担其他在建工程项目。

2、在选择人向我方发出中选通知书之前，我方将按照班组选择文件《最低限度的其他主要人员要求表》、《最低限度的设备要求表》中提出的最低要求填报派驻本工程的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在经选择人审批后作为驻派本工程的管理机构主要人员和主要设备，且不进行更换。

3、在充分阅读本队施工班组选择文件及附件内容后，我方接受施工班组选择文件及附件规定的工作内容，并坚决按选择文件及附件中的条款执行。

4、我方决不与其他承诺人进行围标、串标，且我方提供的业绩证明材料、人员证件等材料，真实有效，决无弄虚作假。
若我方违背了上述承诺，本项目选择人有权取消我方的中选资格，没收承诺保证金，并由选择人将我方的违约行为作为不良记录，列入施工班组信誉考核中。   
承诺人：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

五、承诺人现场管理人员到位承诺书

                   （选择人名称）：

本人         （姓名）系                      （承诺人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照选择文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

选择人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）


