

第一章 施工班组选择公告

南平市中心城区海绵城市提升改造工程施工班组选择公告

1. 选择条件

南平市中心城区海绵城市提升改造工程 项目由 南平建设集团有限 公司承建。根据工程需要，开展 绿化工程、市政管网 类班组选择。根据《南平武夷集团有限公司施工班组选择管理办法（2020年修订稿）》、南武发工（2022）28号《关于施工班组选择管理办法的补充通知》、南武发工（2022）39号《关于明确工程招标管理工作有关事宜的通知的规定》的相关规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

2. 项目概况与选择范围

2.1 项目的建设地点：南平市建阳区、武夷新区。

2.2 项目名称：南平市中心城区海绵城市提升改造工程。

2.3 工程概况及规模：南平市中心城区海绵城市提升改造工程总造价约 33431 万元，分两期实施。

一期工程具体实施范围为：（1）南林片区海绵城市提升改造项目包含：云谷水库下游河道建设及复绿工程、云谷水系海绵化提升项目、南林片区排水管道溯源排查项目、南林片区雨污分流及排水管网提升改造项目、祥乐苑小区海绵化提升项目、闽北卫校项目海绵设施建设项目、南平市第一中学海绵化提升项目、南平实验小学（武夷校区）海绵化提升项目、云谷社区体育公园海绵化提升项目、市民广场海绵化提升项目、水之厅（一期）海绵化提升项目、建安大街（林后大街-劝业路）海绵化提升项目、林后大街（建安大街至闽越大道段）海绵化提升项目、闽越大道（林后大街至童游大街段）海绵化提升项目；（2）赤岸片区海绵城市提升改造项目包含：潜流湿地公园、赤岸片区排水管道溯源排查项目、赤岸片区（童游大街以北）雨污分流及排水管网提升改造项目、赤岸片区（五里樟片区）雨污分流及排水管网提升改造项目、高二路与劝业路交叉口下穿铁路通道易涝风险点整治、璀璨滨江西侧地块（绿化）项目；（3）建阳区海绵城市提升改造项目包含：香樟公馆海绵化提升项目、区教育局大院海绵化提升项目、南平市第二医院海绵化提升项目、花花世界旅游基础设施项目海绵化提升项目、景苑小区海绵化提升项目、建阳一中海绵化提升项目、翠屏山花海公园海绵化提升项目。

二期工程具体实施范围为：（1）南林片区海绵城市提升改造项目包含：云谷水系上游黄土复绿工程、生态旱沟工程、南林片区上游山体截洪工程（麻阳溪段）、福康苑小区海绵化提升项目、瑞云苑小区海绵化提升项目、和谐苑小区海绵化提升项目、祥意苑小区海绵化提升项目、瑞锦苑小区海绵化提升项目、南林统建房海绵化提升项目、行政服务中心海绵化提升项目、南林公园（一期）海绵化提升项目、A、B 地块中间道路海绵工程、云谷公园（一期）海绵化提升项目、老年大学南侧绿地公园、大红袍主题公园及周边道路建设工程；（2）赤岸片区海绵城市提升改造项目包含：赤岸统建房海绵化提升项目、赤岸停车场项目海绵化提升项目、赤岸小学海绵化提升项目；（3）建阳区海绵城市提升改造项目包含：南郡首府海绵化提升项目、建平大道（七贤路-童游大街）海绵化改造。

2.4 本次选择范围与内容:

本次班组选择共分为 4 个作业队伍。具体情况详见下表:

序号	作业队伍编号	项目类型	期数	主要工程内容	工期(月)	备注
1	绿化一队	系统治理	一、二	云谷水库下游河道建设及复绿工程、云谷水系海绵化提升项目、潜流湿地公园、云谷水系上游黄土复绿工程, 工程造价约 2220 万元。	6	工期若发生变化, 按选择人要求执行。
2	市政管网一队	过程控制	一	南林片区雨污分流及排水管网提升改造项目、赤岸片区(童游大街以北)雨污分流及排水管网提升改造项目、高二路与劝业路交叉口下穿铁路通道易涝风险点整治, 工程造价约 1360 万元。	6	
3	市政管网二队	过程控制	一	赤岸片区(五里樟片区)雨污分流及排水管网提升改造项目, 工程造价约 3370 万元。	2	
4	市政管网三队	源头减排	一	祥乐苑小区海绵化提升项目、闽北卫校项目海绵设施建设项目、云谷社区体育公园海绵化提升项目、市民广场海绵化提升项目、水之厅(一期)海绵化提升项目、建安大街(林后大街-劝业路)海绵化提升项目、林后大街(建安大街至闽越大道段)海绵化提升项目、闽越大道(林后大街至童游大街段)海绵化提升项目、璀璨滨江西侧地块(绿化)项目、香樟公馆海绵化提升项目、区教育局大院海绵化提升项目、南平市第二医院海绵化提升项目、花花世界旅游基础设施项目海绵化提升项目、景苑小区海绵化提升项目、建阳一中海绵化提升项目、翠屏山花海公园海绵化提升项目、南郡首府海绵化提升项目, 工程造价约 2857 万元。	6	

注: 表中数字为估算数, 为承诺人报价使用。

3. 资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件:

绿化队: 属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 绿化工程 类班组。具有有效的营业执照。

市政管网队: 属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 市政管网 类班组。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证。

3.2 业绩: 不要求。

3.3 现场负责人员: 资格评审不要求, 但要按附表提供 (中选后按附表要求进场)。

3.4 不是南平武夷发展集团有限公司在册的 C、D 级及黑名单的班组。不得是在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的; 不得是“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统中在有效期及管理期限内的。

(http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index)”

3.5 承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.6 参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。

3.7 本次班组选择 不接受 联合体竞选。

3.8 本次班组选择分①绿化作业队伍、②市政管网作业队伍两个类别，承诺人可参与多个类别，多个队伍的选择，承诺文件按类别分别单独编制并装订包装递交，但每个承诺人最多只能中选 1 个作业队伍。

3.9 其他：

(1) 一个日历年内，原则上一个班组只能中选一次 500 万以上（特殊班组、对外合作经营承接施工任务的除外）；2022 年度已中选的，2023 年度需在已中选标段造价完成不低于 50%时，方可参加班组选择活动，完成量由使用单位出具认证文件（格式详见附表五）；若非班组原因造成的进度滞后，使用单位出具证明文件后（格式详见附表六），可参与班组选择活动。

(2) 承诺人拟派出的施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。

4. 选择文件的获取

4.1 凡有意参加选择者，请于 2023 年 4 月 13 日至 4 月 19 日（工作时间，节假日除外）到 南平建设集团有限公司三楼合约部（福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区 C2 栋三楼）报名并购买选择文件，费用 500 元（费用缴纳银行账号与承诺保证金银行帐号相同，企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），用途请注明“**购买海绵城市选择文件费**”），过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：

(1) 法定代表人身份证明和身份证复印件及原件，或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

(2) 未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝其报名。

(3) 本次班组选择不办理邮购业务。

5. 班组承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。

5.2 承诺文件递交的时间为 2023 年 4 月 25 日上午 8:30-9:30 前，承诺人应于 2023 年 4 月 25 日 9:30 前将承诺文件递交至 南平建设集团有限公司(福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区办公区 C2 楼 4 层会议室) 。

5.3 开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6. 评审办法：合理低价+信用分法。

7. 承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额：人民币 贰拾万元 整（¥ 200000 元），**承诺**

人若参投多个类别，只需提交一份承诺保证金，承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。

7.2 承诺保证金提交时间：2023年4月24日17:00时前。

7.3 承诺保证金银行帐号：

开户银行：泉州银行南平分行

开户名称：南平建设集团有限公司

帐 号：0000022021378012

用 途：（请注明）“南平海绵城市承诺保证金”。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4 未按规定提交**承诺保证金**的承诺文件选择人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次施工班组选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

9. 自购买选择文件之日起，**承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。**若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。

10. 联系方式

选 择 人：南平建设集团有限公司

地 址：福建省武夷山市崇溪东路9号高速综合小区C2栋

联 系 人：林先生 黄女士

电 话：18706031168 18259327795

