

# 第一章 选择公告

## 闽北卫校新校区建设一期续建工程多功能教学楼修缮 施工班组选择公告

闽北卫校新校区建设一期续建工程多功能教学楼由南平建设集团有限公司、南平建工武夷建设发展有限公司（原南平市市政工程有限公司）承建。闽北卫校新校区建设一期续建工程多功能教学楼修缮简称本工程。根据工程需要拟开展装饰装修类班组选择。根据《南平武夷发展集团有限公司工程劳务施工班组选择管理办法（2023年试行）》的相关规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

### 一、项目概况与选择范围：

1.1 项目的建设地点：南平市武夷新区。

1.2 项目名称：闽北卫校新校区建设一期续建工程多功能教学楼修缮。

1.3 工程概况及规模：该多功能教学楼建筑面积约 3700m<sup>2</sup>；主要修缮内容：屋面渗漏、部分吊顶、墙面装饰板、地板腐烂、部分外墙面砖脱落、墙体开裂、粉刷层脱落等，具体内容以经南平建工武夷建设发展有限公司委托的第三方审核单位审核，并经南平建工武夷建设发展有限公司认可的《多功能教学楼修缮清单》为准。

### 1.4 本次选择范围与内容：

本次班组选择共分为1个作业队伍。具体情况详见下表：

序号	作业队伍 编号	主要工程内容	工期（月）
1	修缮队	主要修缮内容：屋面渗漏、部分吊顶、墙面装饰板、地板腐烂、	2个月

	<p>部分外墙面砖脱落、墙体开裂、粉刷层脱落等，详见《多功能教学楼初步修缮清单》，具体内容以经南平建工武夷建设发展有限公司委托的第三方审核单位审核，并经南平建工武夷建设发展有限公司认可的《多功能教学楼修缮清单》为准。实施内容：材料采购、搬运、运输、安装，垃圾（废料）清理及保洁，交付前的半成品和成品保护、按规范要求各种检验检测、完成相关验收、售后及其他相关伴随服务。本工程造价约 200 万元，最终以经南平建工武夷建设发展有限公司委托的第三方审核单位审核，并经南平建工武夷建设发展有限公司认可的本工程清单预算造价为准。</p>	
--	---	--

1.5 本次施工班组选择标准为**第四档**（中选次数不限）。**装饰装修类**（专业施工班组库）中具备参选资格班组**自愿**参加选择活动。

## 二、资格要求：

2.1 **修缮队**：属于南平武夷发展集团有限公司专业施工班组库内的**装饰装修**类班组。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。

2.2 响应标价及选择文件条款的班组。

三、本次班组选择必须是独家申请，不接受联合体或合作形式申请。

四、申请报价：以经南平建工武夷建设发展有限公司委托的审核，并经南平建工武夷建设发展有限公司认可的本工程清单预算造价下浮 15%。

五、计划工期：2 个月，具体开工日期以选择人通知确认的开工日期为准，竣工日期以选择人通知确认为准。

六、质量标准：项目业主与选择人的合同中约定工程质量及验收标准、国家法律法规对工程竣工验收要求。

六、选择方法：采用等概率摇球法。

## 七、承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额：人民币 贰万元 整（¥ 20000 元），承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。

7.2 承诺保证金提交时间：2024年3月10日17:00时前。

7.3 承诺保证金银行帐号：

开户银行：农业银行南平市三元支行

开户名称：南平建工武夷建设发展有限公司

帐号：13911301040003071

用途：（请注明）“闽北卫校修缮工程承诺保证金”。

如因承诺人汇款凭证未注明用途名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

**7.4 未按规定提交承诺保证金的承诺文件选择人不予受理。**

7.5 中选结果公示后3个工作日内退还非中选候选人的承诺保证金，第一中选候选人合同签订后15个工作日内退还第一、第二、第三中选候选人的承诺保证金。

**八、比选承诺书现场递交、签到地点及时间：2024年3月11日下午15:00。**南平建设集团有限公司（福建省武夷山市崇溪东路9号高速综合小区办公区C2楼4层会议室），并递交携带签字盖章的《比选承诺书》（附件2）及相应附件。

八、《闽北卫校新校区建设一期续建工程多功能教学楼修缮施工班组选择文件》及其附件在本公告附件中自行下载。

选择人：南平建设集团有限公司、南平建工武夷建设发展有限公司

联系人：郑先生 黄女士 林先生

联系电话：13860023140 18259327795 18706031168

南平建设集团有限公司 南平建正武夷建设发展有限公司



二〇二四年三月六日