

南平高速建设有限公司文件

南高建工〔2016〕29号

政和佛子山景区（外屯）服务中心房建工程和 园林景观工程施工班组选择活动补遗书（一）

各参选班组：

1、房建工程和园林景观工程班组最高限价和最低限价是否调整？

答：有调整，房建工程最高限价调整为：14726925 元，最低限价调整为：13869046 元；园林景观工程最高限价调整为：6008761 元，最低限价调整为 5658736 元。《承诺报价表》按下表调整：

表承诺人报价表（房建队）

工程名称：政和佛子山景区（外屯）服务中心房建队 货币单位：人民币（元）

序号	最高限价	最低限价	班组投报总价
1	14726925	13869046	

班组签名：

日期：

备注：

- 1、房建队最高限价为人民币 14726925 元，最低限价为人民币 13869046 元，班组报价超出最高限价和低于最低限价按废标处理；
- 2、班组报价只填报一个总报价，否则按废标处理；
- 3、下浮率计算与《签约劳务工程量清单》的制定详见“须知” 7.4 条款
- 4、报价精确到小数点后二位。

表承诺人报价表（景观绿化队）

工程名称：政和佛子山景区（外屯）服务中心景观绿化队 货币单位：人民币（元）

序号	最高限价	最低限价	班组投报总价
1	6008761	5658736	

班组签名：

日期：

备注：

- 1、景观绿化最高限价为人民币 6008761 元，最低限价为人民币 5658736 元，班组报价超出最高限价和低于最低限价按废标处理；
- 2、班组报价只填报一个总报价，否则按废标处理；
- 3、下浮率计算与《签约劳务工程量清单》的制定详见“须知” 7.4 条款
- 4、报价精确到小数点后二位。

2、《分部分项工程量清单》和报价说明是否修改？

答：部分细目和条款需要调整

(1) 原细目：

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价	合价
土石方						
1	010103001001	土(石)方回填 (1)场地回填 土	m3	10000.00		
2	010101001001	平整场地 (1)人工平整 场地	m2	51330.60		

修改为：

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价	合价
土石方						
1	010103001001	土(石)方回填 (1)场地回填 土	m3	0		
2	010101001001	平整场地 (1)人工平整 场地	项	0		

(2) 原细目:

规费、人工费价差、税金项目清单与计价表

工程名称: 佛子山景区(外屯)服务中心

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)/单 价差	金额(元)
2	税金		3.284	

修改为:

规费、人工费价差、税金项目清单与计价表

工程名称: 佛子山景区(外屯)服务中心

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)/单 价差	金额(元)
2	税金		6.68	

(3) 承诺人报价须知 3.2.10 和承诺人报价清单说明第 10 款修改为: 场地土石方已堆置到现场, 承诺人仅对土石方进行挖运、平整、碾压工作, 按 80000 元进行包干使用, 由选择人另行支付, 不包含在本次承诺人报价中。若场内可利用基坑开挖等土石方后, 土石方数量仍不足部分, 按变更条款处理。

3、报价时是否需要提供劳务清单报价明细？

答：不需要，但必须提供报价清单说明和承诺人报价表（只报一个总价），否则按选择文件有关条款执行。

4、公司项目专用合同条款是否有增加？

答：公司项目专用合同条款第三十七、其他事宜增加“8、场地土石方已堆置到现场，乙方仅对土石方进行挖运、平整、碾压工作，按 80000 元进行包干使用，由甲方另行支付，不包含在本次乙方报价中。若场内可利用基坑开挖等土石方后，土石方数量仍不足部分，按变更条款处理。”



南平高速建设有限公司

2016年4月29日