

南平武夷集团有限公司

政和县七星溪中桥工程、稻香大桥拼宽改建工程、梅垄溪大桥及其连接线工程施工班组选择活动补遗书

第 001 号

各承诺人：

现将《南平武夷集团有限公司政和县七星溪中桥工程、稻香大桥拼接宽改建工程、梅垄溪大桥及其连接线工程施工班组选择文件》澄清或修改如下：

1、本次班组选择承诺函是否修改？

答：《承诺函》第 3 点修改为：“我方同意本项目最终合同造价以业主委托的第三方审计后的工程预算造价再下浮 N%（保留 2 位小数）后作为承诺人中选价（其中 $N\% = 1 - \text{承诺总报价} / 20000000$ （暂定）），我方以人民币（大写）_____元（¥_____）的承诺总报价参与本次班组选择下浮率 N% 的计算，再扣除乙方应缴税收、奖罚金、其他应扣应缴款后进行结算，施工合同总价包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、税费、保险、临时用地及民事协调、

临时用电、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费，以及施工图明示或暗示的风险、责任和义务等），以及项目管理费、利润等。”

2、表 1 承诺人报价表是否修改？

答：修改为：

表 1 承诺人报价表

工程名称：政和七星溪中桥、稻香
大桥、梅垄溪大桥及其连接线工程

货币单位：人民币（元）

序号	最高限价暂定 (元)	最低限价暂定 (元)	班组承诺总报价 (元)
1	17200000	16400000	

班组签名：

日期：

备注：

- 1、最高限价暂定为 17200000 元，最低限价暂定为 16400000 元，班组报价超出最高限价和低于最低限价按废标处理；
- 2、班组报价只填报一个总报价，否则按废标处理；
- 3、报价精确保留 2 为小数。

3、若承诺人未悉知本补遗书，仍按原格式直接填报下浮率，如何处理？

答：承诺仍然有效，同时视承诺人同意按下列公式换算成承诺报价参与评标基准价计算，超出最高限价和低于最低

限价按废标处理。

$20000000(1-N\%)$ (N为承诺人填报的下浮数值)

南平武夷集团有限公司

2018年1月18日

