

# 宁武高速公路武夷山市北城互通立交工程 机电工程供货与安装专业分包单位选择文 件补遗书（第 003 号）

各承诺人：

1、本次宁武高速公路武夷山市北城互通立交工程机电工程供货与安装专业分包单位选择开标日期具体延期至哪一天？

答：本次宁武高速公路武夷山市北城互通立交工程机电工程供货与安装专业分包单位选择开标日期具体延期至2019年7月16日上午9:30。承诺保证金提交时间：2019年7月15日17时前。

南平高速建设有限公司

2019年7月12日

