

# 建阳经济开发区精细化工产业园供水工程-水厂厂区项目

## 补充通知

各承诺人：

选择项目“建阳经济开发区精细化工产业园供水工程-水厂厂区项目”选择文件内容修改如下：

1、在原选择文件第一章第3节资格要求3.8、第二章第9节纪律和监督9.5附表A、第三章资格评审标准第7点“2022年度已中选500万及以上项目的房建工程类劳务班组不得参与本次选择活动”修改为“2022年度已中选500万及以上项目的劳务班组不得参与本次选择活动”。

2、在原选择文件第五章第4节承诺函第6点“我单位在2022年度未中选500万及以上房建工程类项目”修改为“我单位在2022年度未中选500万及以上劳务班组项目”。

3、本项目承诺文件递交的时间由原定的2022年8月9日下午16:30前延期至2022年8月10日16:30前。承诺保证金提交时间由原定的2022年8月8日17:00时前延期至2022年8月9日17:00时前。

以上内容为本次选择文件的组成部分，原选择文件与本通知有矛盾的，以本补充通知内容为准。

南平建设集团有限公司

2022年8月8日

