

南平市江南实验学校EPC总承包项目、武夷文旅广场-南三区室内装修工程、南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心（工程总承包）工程、武夷山水城-廊桥项目等保险项目补遗文件

致各潜在比选申请人：

现对《南平市江南实验学校EPC总承包项目、武夷文旅广场-南三区室内装修工程、南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心（工程总承包）工程、武夷山水城-廊桥项目概况等保险项目》做如下变更：

第四章保险方案第三项目“南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心（工程总承包）工程”附件2中“保险工程名称”由“南平市江南实验学校 EPC 总承包项目工程”修改为“南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心（工程总承包）工程”；“工程合同价”由“建安工程费：人民币 102517721 元”修改为“建安工程费：人民币 205018418.00 元”；“建筑安装期”由“实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。本项目总工期为 12 个月。（具体投保时确定）如在前述建筑期内工程尚未完工，经投保人申请本项目的建筑安装期可自动扩展 180 天并不因此加收任何附加保险费，但保险人须提前 60 天书面向投保人确认本项目是否需要办理延期，投保人需提前 30 天书面告知保险人需要延期。如果

180 天后还需继续延期，由投保人补缴附加保费。补缴计算公式为：监理单位确认的剩余工程量造价×原保险费率，延长时间按剩余工程量实际情况确定。”修改为“实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。本项目总工期为 680 个日历天。（具体投保时确定）如在前述建筑期内工程尚未完工，经投保人申请本项目的建筑安装期可自动扩展 180 天并不因此加收任何附加保险费，但保险人须提前 60 天书面向投保人确认本项目是否需要办理延期，投保人需提前 30 天书面告知保险人需要延期。如果 180 天后还需继续延期，由投保人补缴附加保费。补缴计算公式为：监理单位确认的剩余工程量造价×原保险费率，延长时间按剩余工程量实际情况确定。”

南平建设集团有限公司
2023 年 8 月 29 日

