

第一章 劳务施工班组选择公告

南平市中心城区海绵城市提升改造工程后续施工班组选择公告

1. 选择条件

南平市中心城区海绵城市提升改造工程 项目由 南平建设集团有限 公司承建。南平市中心城区海绵城市提升改造工程后续工程简称本项目。根据工程需要，开展 市政工程类 班组选择。根据《南平武夷发展集团有限公司工程劳务施工班组选择管理办法（2023 年试行）》的相关规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

2. 项目概况与选择范围

2.1 项目的建设地点：南平市建阳区、武夷新区。

2.2 项目名称：南平市中心城区海绵城市提升改造工程后续。

2.3 本次选择工程概况及规模：南平市中心城区海绵城市提升改造工程后续实施范围为：考亭书院海绵化提升、童新小区及东泽溪海绵化改造、云谷公园海绵化提升、花花世界旅游基础设施项目海绵化提升项目、考亭古街滞蓄空间及潭城片雨水分流、工业路中高风险区整治、建阳住建局及麻阳溪沿线海绵化提升、考亭大桥下海绵化提升、闽北卫校对面滞蓄空间建设、建平大道沿线滞蓄空间建设、智慧体育公园沿山脚旱溪改造、房地产项目海绵化提升、市立医院海绵化提升改造等项目的劳务。

2.4 本次选择范围与内容：

本次班组选择共分为 2 个作业队伍。具体情况详见下表：

序号	作业队伍编号	分项工程代码	主要工程内容	备注
1	市政四队	1	考亭书院海绵化提升，工程造价约 150 万元。	分项工程代码、项目类型、工期若发生变化，按选择人要求执行。
		2	童新小区及东泽溪海绵化改造，工程造价约 605 万元。	
		3	云谷公园海绵化提升，工程造价约 256 万元。	
		4	花花世界旅游基础设施项目海绵化提升项目，工程造价约 867 万元。	
		5	工业路中高风险区整治，工程造价约 200 万元。	
		6	建阳住建局及麻阳溪沿线海绵化提升，工程造价约 15 万元。	

		7	考亭大桥下海绵化提升，工程造价约 12 万元。
		8	闽北卫校对面滞蓄空间建设，工程造价约 100 万元。
		9	建平大道沿线滞蓄空间建设，工程造价约 85 万元。
		10	智慧体育公园沿山脚旱溪改造，工程造价约 15 万元。
		11	房地产项目海绵化提升，工程造价约 200 万元。
		12	市立医院海绵化提升改造(3 月份已经完成)，工程造价约 60 万元。
			本次市政四队工程下浮后总造价约 2052 万元(其中劳务费用约 574 万元)。
2	市政五队	1	考亭古街滞蓄空间及潭城片雨水分流，工程造价约 3246 万元。
			本次市政五队工程下浮后总造价约 3246 万元(其中劳务费用约 909 万元)。

注：a、表中数字为估算数，为承诺人报价使用。

b、因具体工程内容未明确，选择人可根据设计图纸设计情况或监理、业主等相关单位要求下，在工程实施过程中，有权适当调整工程内容，承诺人无条件配合实施且不得向选择人提出索赔。

2.5 本次劳务班组选择标准为**第二档**（原则上该档位在轮转周期内班组只能中选 1 次）。**市政工程类**中所有具备参选资格班组**必须参加选择活动**，可中选次数为 0 后，该轮后续该档位项目不再参与。（参加选择活动指完成报名、递交保证金、递交承诺文件一系列行为）。未参加班组选择活动视为放弃，未参加一次则记录一次；两次不参加则扣减一次可中选次数；三次不参加则予以清库。（未参加指未按选择文件要求报名、缴交保证金、递交承诺文件任何一种情形）。

3. 资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：

市政队：属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 市政工程类 班组。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。

3.2 业绩：不要求。

3.3 现场负责人员：资格评审不要求，但要按附表提供（中选后按附表要求进场）。

3.4 不是南平武夷发展集团有限公司在册的 C、D 级及黑名单的班组。不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；不得是“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统中在有效期及管理期限内的。

（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”

3.5 承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.6 参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。

3.7 本次班组选择 不接受 联合体竞选。

3.8 其他：

(1) 承诺人拟派出的施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。

(2) 承诺人不得与本标段监理单位存在下列关联关系：

为本标段的监理人；与本标段的监理人同为一个法定代表人；

若存在则承诺人承诺无效。

(3) 本次班组选择承诺人可同时参与多个队伍的选择，承诺文件按一份编制并装订包装递交，但每个承诺人最多只能中选 1 个作业队伍。

(4) 承诺人需在递交承诺文件时携带公章。法定代表或授权委托人到递交现场签章相关承诺书。若未签章承诺书，视为放弃本次班组选择活动，承诺文件选择人不予受理。

4. 选择文件的获取

4.1 凡有意参加选择者，请于 2023 年 9 月 28 日至 10 月 8 日（工作时间，节假日除外）到 南平建设集团有限公司三楼合约部（福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区 C2 栋三楼）报名并购买选择文件，费用 500 元（费用缴纳银行账号与承诺保证金银行帐号相同，企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），用途请注明“**购买海绵城市后续选择文件费**”），过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：

(1) 法定代表人身份证明和身份证复印件及原件，或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

(2) 未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝其报名。

(3) 本次班组选择不办理邮购业务。

5. 班组承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评审不组织踏勘现场但组织召开投标预备会，承诺人自行踏勘，费用自理。

投标预备会时间： 2023 年 10 月 8 日 9 时 00 分，地点：南平建设集团有限公司-南平高速建设有限公司（福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区办公区 C2 楼 4 层会议室）。所有承诺人必须参加投标预备会，若未参加，视为放弃本次班组选择活动，承诺文件选择人不予受理。

5.2 承诺文件递交的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 8:30-9:30 前，承诺人应于 2023 年 10 月 10 日 9:30 前将承诺文件递交至 南平建设集团有限公司（福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区办公区 C2 楼 4 层会议室）。

5.3 开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6. 评审办法：综合评估法。

7. 承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额：人民币贰拾万元整（¥200000元），**承诺人若参投多个队伍，只需提交一份承诺保证金**，承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。

7.2 承诺保证金提交时间：2023年10月9日17:00时前。

7.3 承诺保证金银行帐号：

开户银行：泉州银行南平分行

开户名称：南平建设集团有限公司

帐 号：0000022021378012

用 途：（请注明）“南平海绵城市后续承诺保证金”。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4 未按规定提交**承诺保证金**的承诺文件选择人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次劳务施工班组选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

9. 自购买选择文件之日起，**承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知**。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。

10. 联系方式

选 择 人：南平建设集团有限公司

地 址：福建省武夷山市崇溪东路9号高速综合小区C2栋

联 系 人：林先生 黄女士 郑先生

电 话：18706031168 18259327795 13860023140

