

武夷新区综合医院（一期）土建及安装项目 劳务施工班组选择补遗书（一）

各承诺人：

一、投标预备会时间修改为：2023年10月13日9时整。



南平建设集团有限公司
2023年10月8日